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līgums Nr. JUR 2014-04/218
Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” papildus aktivitātes realizācijas ietvaros
Ādažu novadā 








2014.gada  07. aprīlī  
Ādažu novada dome, reģ.Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „Firma L4” SIA, reģ.Nr. 40003236001, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Gunāra Valinka personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, 

abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses un katra atsevišķi Puse, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz Ādažu novada domes iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta “Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” papildus aktivitātes realizācijas ietvaros” (ID Nr. ĀND 2014/11 ERAF), turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/11-4) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums,:
1. Definīcijas

1.1. Līgumā minētās Dienas ir kalendārās dienas.
1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu – SIA „Riga rent” (reģ.Nr. 40003629944) par šī Līguma ietvaros uzraugāmo tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu.
1.3. Pasūtītāja pārstāvis ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi. 
1.4. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic tehniskā projekta izstrādes darbu un būvdarbu uzraudzību šī Līguma ietvaros.
2. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” (papildus aktivitāte no piketa 28/36 līdz piketam 43/00) realizācijas ietvaros Ādažu novadā, turpmāk tekstā saukts Projekts, tehniskā projekta izstrādes darbu un būvdarbu uzraudzību, turpmāk tekstā saukta Uzraudzība, veicot to saskaņā ar Iepirkuma nolikumu (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (Līguma 2. un 3. pielikums), LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” regulējumu, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un, ievērojot Pasūtītāja Līguma izpildes laikā dotos norādījumus.
3. Līgumcena un SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līgumcenu tādā apjomā un termiņos, kā noteikts šajā Līgumā.

3.2. Kopējā Līgumcena ir EUR 7 310,00 (septiņi tūkstoši trīs simti desmit eiro un 00 centi), neieskaitot PVN, tostarp:

3.2.1. samaksa par tehniskā projekta izstrādes uzraudzību – EUR 1 462,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi euro 00 centi);

3.2.2. samaksa par būvdarbu uzraudzību – EUR 5848,00 (pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi eiro un 00 centi).

3.3. Līguma 3.2.punktā noteiktajā Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Uzraudzības veikšanu  saistītie izdevumi, izņemot PVN. 

3.4. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:

3.4.1. avansa maksājums līdz 20 % apmērā no Līguma 3.2.punktā minētās kopējās Līgumcenas, ko Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta avansa rēķina un avansa summas nodrošinājuma (bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas polises veidā vismaz pieprasītā avansa apjomā) saņemšanas dienas;

3.4.2. starpmaksājums ne vairāk kā 10 % apmērā no Līguma 3.2.punktā minētās kopējās Līgumcenas, ko Pasūtītājs veic ne biežāk kā 1 (vienu) reizi trīs mēnešos (pieprasot samaksu trešajā mēnesī), samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta rēķina un parakstīta faktiski paveikto Uzraudzības darbu pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas;

3.4.3. gala maksājums atlikušās samaksas apjomā, ko Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, Izpildītāja iesniegta rēķina un parakstīta paveikto Uzraudzības darbu pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas.

3.5. Rēķinos jānorāda šādi Pasūtītāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Ādažu novada dome

	Reģistrācijas Nr.
	90000048472

	PVN maksātāja Nr.
	LV 90000048472

	Adrese
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22  

	Bankas konta Nr.
	LV52TREL9802419024000


3.6. Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem ir piemērojama rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

4. Termiņi

4.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses.
4.2. Izpildītājs uzsāk Uzraudzības pakalpojuma sniegšanu ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi.

4.3. Uzraudzības pakalpojuma izpildes beigu termiņš ir 2015.gada 29.maijs, vai Projekta ietvaros realizējamo Būvdarbu nodošana ekspluatācijā, ja Būvdarbi tiek nodoti ekspluatācijā vēlāk par 2015.gada 29.maiju.

5. Izpildītāja SPECIĀLISTI

5.1. Izpildītājs šī Līguma izpildei un Būvdarbu Uzraudzīšanai pilnvaro būvuzraugu Arni Bolmani (LJS Sert. Nr.40-370 un LMB Sert.Nr.45-334).
5.2. Izpildītājs ir tiesīgs Uzraudzības izpildei piesaistīt būvuzrauga palīgus, par ko rakstveidā jāinformē Pasūtītājs, minot piesaistītā palīga personas datus, pienākumu klāstu un darbošanās ilgumu pakalpojuma izpildē.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Uzraudzību veicošo speciālistu kompetenci un Uzraudzības sniegšanas kvalitāti.

5.4. Līguma 5.1.punktā minētā speciālista maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.

5.5. Izpildītājam pēc rakstiska Pasūtītāja pārstāvja pamatota pieprasījuma 10 dienu darba dienu laikā ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistītais speciālists, ja tiek konstatēts kāds no šādiem iemesliem:
5.5.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
5.5.2. speciālista nekompetence vai nolaidība;
5.5.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
5.5.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5.6. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.punktā minēto būvuzraugu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”, kuru darbības termiņš ir vismaz līdz šī Līguma 4.2.punktā minētajam datumam un atbildības limits – ne mazāks par EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši eiro un 00 eiro centi). Ja Uzraudzības laikā Izpildītājs veic Līguma 5.1.punktā minēto būvuzraugu nomaiņu, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jaunā būvuzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, uz kuru attiecināmi šajā punktā minētie nosacījumi.

6. PUŠU Sadarbība

6.1. Izpildītājs nodrošina Līguma 5.1.punktā minēto būvuzraugu darbību objektā tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Uzraudzības veikšanu un pilnvērtīgu Pasūtītāja interešu pārstāvību ikvienā Būvniecības posmā līdz Būvdarbu nodošanai ekspluatācijā.

6.2. Pasūtītājs nodrošina Līguma 5.1.punktā minētajiem speciālistiem, kā arī tā palīgiem brīvu piekļūšanu būvobjektam, citām ar būvobjektu saistītām teritorijām un visai ar Būvniecību saistītajai dokumentācijai.

6.3. Izpildītājs nodrošina Līguma 5.1.punktā minēto speciālistu dalību Pasūtītāja pārstāvja rīkotās sapulcēs. Pasūtītāja pārstāvis vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš telefoniski brīdina Izpildītāju par sapulces norises laiku, vietu un jautājumiem, kurus plānots apspriest sapulcē.

6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis un jāiesniedz rakstisks paziņojums.

6.5. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1.punktā minētie apstākļi.

6.6. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6.7. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Uzraudzība vai Būvdarbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

6.8. Pasūtītāja pārstāvis 7 (septiņu) dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas, iesniedz Izpildītājam Būvdarbu līguma kopiju.

7. Līgumsods

7.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam  līgumsodu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus atbilstoši Līgumā noteiktajiem termiņiem 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no kavētā rēķina summas.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 eiro centi) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav pienācīgi veicis Uzraudzības darbus vai nav ievērojis šī Līguma noteikumus. 

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

8. Līguma darbības izbeigšana

8.1. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā par to vienojoties.

8.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt šī Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no kavētā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:
8.3.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 10 (desmit) dienām;
8.3.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Būvdarbu neatbilstības;
8.3.3. Izpildītājs Uzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši šī Līguma noteikumiem, saistošo normatīvo aktu noteikumiem vai, neievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus;

8.3.4. Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Uzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un nepārstāv Pasūtītāja intereses;
8.3.5. attiecībā uz Izpildītāju uzsākas maksātnespējas tiesas process, Izpildītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
8.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.nodaļā noteiktajos gadījumos, Izpildītājam 14 (četrdesmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa Uzraudzības darbu dokumentācija.
9. Nepārvarama vara

9.1. Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

9.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Uzraudzības daļu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Puses strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma ietvaros ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Karīna Miķelsone (tālrunis: 67996900, e-pasts Karina.Mikelsone@adazi.lv).

10.4. Līgums izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.

10.5.
Līgumam ir trīs pielikumi: 

10.5.1. Iepirkuma nolikums;

10.5.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā;

10.5.3. Izpildītāja skaidrojums par finanšu piedāvājumu.
Pušu paraksti:

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Ādažu novada dome
	SIA „Firma L4” 

	Reģistrācijas Nr. 90000048472
	Reģistrācijas Nr. 40003236001

	Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

1.kārtai:
	Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

	
	

	Konta Nr.: LV52TREL9802419024000
	Konta Nr.: LV95HABA0001408047992

	Banka: Valsts kase
	Banka: AS „Swedbank” 

	Kods: TRELLV22
	Kods: HABALV22

	
	

	______________________________________
	______________________________________

	Izpilddirektors 
Guntis Porietis
	Valdes priekšsēdētājs

Gunārs Valinks
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