LĪGUMS JUR 2014-05/335
par tirdzniecības vietu izbūvi  

Ādažu novadā





                           2014.gada 10. maijā   

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKVILONS Z”, reģ. Nr.44103043061, adrese: Brīvības iela 76, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa Zinta Akmentiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse un  abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Atkārtots iepirkums – tirdzniecības vietu izgatavošana un piegāde” (ID.Nr. ĀND 2014/29), turpmāk saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/29-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk saukts Līgums:

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI
1.1. Izpildītājs apņemas veikt 10 (desmit) tirdzniecības vietu (nojumes), turpmāk tekstā Preces izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ādažu pašvaldībai piederošajā teritorijā, turpmāk tekstā - Darbi, veicot tos saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta – Gaujas iela 7, Ādaži, Ādažu novads, precīzu uzstādīšanas vietu saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.     
1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un Objektu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā līgumcena par Darbiem, turpmāk tekstā - līgumcena, ir EUR 9876,80 (deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro 80 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas, ieskaitot līgumcenu Izpildītāja bankas norēķinu kontā.  
2.2. Vienas Preces vienības cena EUR 987,68 bez PVN.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. 
2.4. Maksājumiem ir piemērojama rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.6. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajā rēķinā tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās.  
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) dienām.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde.

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, Darbus veicot kvalitatīvi un saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja  piedāvājumu un Līguma noteikumiem;

4.2.2. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju konkrētu Darbu veikšanas vietu Objektā; 
4.2.3. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 

4.2.5. Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu izpildot Darbus;

4.2.6. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.7. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības divdesmit četrus mēnešus no Darbu nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.2.8. garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ. 
4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina zaudējumus cietušajai Pusei radušos zaudējumus.
4.4. Par nesavlaicīgu Darbu veikšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. 
4.5. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.
5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.
5.2. Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic izpildītā Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
5.3. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 
5.4. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
5.5. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt līgumcenu. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
5.6. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu, un vienlaikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot abu Pušu gribu un intereses.
8.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.4. Ar Līguma noslēgšanas brīdi jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, kas attiecas uz Līguma priekšmetu, zaudē spēku un netiek ievērotas. 
8.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
8.6. Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāju Daini Popovu (t. 6557232) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītas darbības. 
8.7. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē valdes locekli Z.Akmentiņu (27022820).
8.8. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
8.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lappusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 
8.10. Līgumam ir divi pielikumi: 
8.10.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 2 (divām) lp.;

8.10.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā - uz 2 (divām) lp. 
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