LĪGUMS JUR 2014-06/411

par Ādažu vidusskolas remontdarbiem

Ādažu novadā 






                        2014.gada 09. jūnijā  

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARPOS”, reģ. Nr.40003983676, adrese: Zelmeņu iela 7, Ādažu nov., LV-2164, tās valdes locekļa Arno Podiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Ādažu vidusskolas remontdarbu veikšana 2014.gadā” (id.Nr. ĀND2014/60), turpmāk saukts Iepirkums, rezultātiem (Iepirkumu komisijas 2014.gada 23.maija sēdes protokols Nr.05-30-2014/60-3), noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt telpu remontu (turpmāk tekstā – Darbi) Ādažu vidusskolā  (turpmāk tekstā - objekts), veicot tos saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), Iepirkuma noteikumiem, normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta – Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads. 

1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena par Darbiem ir EUR 88 879,98 (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 98 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), turpmāk tekstā - līgumcena. 

2.2. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.3. Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu veikšanu Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 

2.4. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.4.1. avansa maksājumu līdz 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs objektā ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata; 

2.4.2. atlikušo Līgumcenu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu Darbu pabeigšanas, Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.5. Izpildītājam ir tiesības arī nepieprasīt avansa maksājumu. Ja Izpildītājs to nepieprasa (neiesniedz attiecīgu rēķinu vai neiesniedz avansa garantiju), tad Līgumcenu pilnā apmērā Pasūtītājs samaksāta Izpildītājam Līguma 2.4.2.punktā noteiktajā kartībā.

2.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam, ieskaitot attiecīgās naudas summas izpildītāja bankas norēķinu kontā.

2.7. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līguma pielikumu.

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.9. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

2.10.Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. 

2.11.Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

2.12.Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ar 25.06.2014.

3.3. Darbu izpildes termiņš divi mēneši no Darbu uzsākšanas dienas. 
3.4. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par vienu kalendāro nedēļu.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 

4.1.4. Pasūtītājs nodrošina: 
4.1.4.1. Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.4.2. Izpildītāja personālam nepieciešamos darba apstākļus;

4.1.4.3. Izpildītāja darbinieku piekļuvi objektā, kur ir nepieciešams veikt Darbus, , kā arī nepieciešāmības gadījumā nodrošina ar drošu vietu Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, instrumentu un tehnikas uzglabāšanai.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, Darbus veicot kvalitatīvi un saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Iepirkumā un Līguma noteikumiem;

4.2.2. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Darbus, kas ietver sevī vizuālo noformējumu;

4.2.3. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 

4.2.5. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt objektā visas iekārtas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto Darbu izpildei. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par objektā izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;

4.2.6. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto konstrukciju, iekārtu, materiālu un sistēmu atbilstību standartiem, normatīviem un tehniskajiem noteikumiem; 

4.2.7. Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu izpildot Darbus;

4.2.8. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.9. Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.10. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.11. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par:

4.2.11.1. Darbu izpildes gaitu;

4.2.11.2. apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;

4.2.12. apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.13. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības divdesmit četrus mēnešus no Darbu nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.2.14. garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ;
4.2.15. ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus (turpmāk tekstā – defekti), par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā divdesmit četru stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts;

4.2.16. gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 

4.2.17. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 

4.2.18. līdz objekta nodošanai Izpildītājam (Darbu nodošanas-pieņemšanas akts) jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā. 

4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.

5.2. Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek pārbaudīta no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic izpildītā Darba pārbaudi trīs darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
5.3. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

5.4. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

5.5. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

5.6. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

5.7. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju desmit darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.2. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

8.3. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

8.4. Pasūtītājs pilnvaro Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskos jautājumos Gundaru Suboču (t. 26477855) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 

8.5. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Arno Podiņu (t. 29212755).

8.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei piecu dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

8.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 

8.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz piecām lappusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

8.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums Nr.1 - Izpildītāja piedāvājums iepirkumā – uz deviņpadsmit lpp.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Ādažu novada dome
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________
Izpilddirektors
Guntis Porietis
2014.gada  09.jūnijā_________
	SIA „ARPOS”
reģ. Nr.  40003983676
Adrese: Ādažu novads, Ādaži, Zelmeņu iela 7, 
LV-2164
Banka: AS DnB Banka 
Kods: RIKOLV2X
n/k: LV51RIKO0002013092567
_________________________________
Valdes loceklis
 Arno Podiņš
2014.gada ___._________
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