LĪGUMS JUR 2014-07/633
PAR ĀDAŽU VIDUSSKOLAS JUMTA REMONTU  
Ādažu novadā 






                   2014.gada 31.jūlijā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BK Māja”, reģ. Nr.40103281730, adrese: Kalnciema iela 91-29, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētājas Ilonas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Ādažu novada domes iepirkuma „Ādažu vidusskolas jumta remonts” (Id. Nr.ĀND 2014/72) rezultātiem, turpmāk tekstā saukts Iepirkums un Iepirkumu komisijas 2014.gada 18.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/72-5), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt Ādažu vidusskolas juma remontu, turpmāk saukti Darbi, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1,), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, turpmāk saukts - objekts.
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem, turpmāk tekstā saukta Līgumcena, ir EUR 65656,50 (sešdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un 50 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN. 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, Darbu izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir objektā paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par Darbu veikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
2.7. Ja Izpildītājs neizmanto šī Līguma 2.5.punktā noteiktās tiesības saņemt avansa maksājumu, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.9. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.10.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.6.punktā paredzētā maksājuma. 

2.11.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

2.12.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.13.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā kopš Līguma spēkā stāšanās.
3.3. Darbu izpildes termiņš – divu mēnešu laikā no Darbu uzsākšanas dienas.  
3.4. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2. 
Izpildītājs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;

4.2.3.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos objekta tuvumā;
4.2.5.
Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.6.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanā Iepirkumā norādīto sertificēto speciālistu piesaisti. Speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;  

4.2.7.
Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.8.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.9.
Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no Darbu veikšanas objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.10.
Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.11.
Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.12. 
Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.13. līdz Darbu pieņemšanai Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā, tai skaitā objektā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas. 

4.2.14. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar būvniecību objektā, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš.     

4.3.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  
5.2.
Visas garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas  nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta domām, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apņemas apmaksāt Izpildītājs. Ja pēc eksperta domām, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana nav nepieciešama, tad eksperta pakalpojumu apmaksa notiek uz tās puses rēķina, kas bijusi jautājuma par šādu darbu veikšanas nepieciešamību izskatīšanas iniciatore. Iepriekš minētais eksperta slēdziens ir pusēm obligāts, un pusēm nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar šādu eksperta slēdzienu. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus un pabeigt tos 10 dienu laikā.

5.8.
Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko Puses paraksta un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas konstrukcijas. Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies nesošo konstrukciju fiziskas nolietošanās un/vai deformāciju rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi) vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, terora aktu u.c.) radīti bojājumi.
5. APDROŠINĀŠANA
6.1.
Izpildītājs ir veicis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pirms Līguma noslēgšanas pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un kura ir pievienota Līgumam kā neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6.2. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājam par saviem līdzekļiem veiktu būvniecības garantijas apdrošināšanas (Darbu (līguma) izpildes garantijas, garantijas laika garantijas) polises, līguma un maksājuma apstiprinātu kopiju Līgumcenas (ar PVN) apmērā par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Darbu izpildes garantijai jābūt izsniegtai uz Līgumā noteikto Darbu izpildes laiku. Garantijas laika garantijai jābūt izsniegtai uz Līgumā noteikto Darbu garantijas laiku.     

6.3. 
Būvniecības garantiju apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam.  


7. DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1.
Jumta sagatavošanas darbu procesā radītos netīros ūdeņus nedrīkst mehāniski neattīrītus novadīt kopējā kanalizācijas sistēmā. Pirms uzsākt jumta esošā seguma tīrīšanas darbus, Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē veikt jumta piltuvju vizuālu tehnisko apsekošanu, pārliecinoties par ūdens filtrējošo sietu esamību. Nepieciešamības gadījumā ir jāveic jaunu filtrējošo sietu uzstādīšana.

7.2.
Remontdarbiem paredzēto materiālu un remontdarbu atkritumu novietojums nedrīkst traucēt ēkā strādājošos un apmeklētājus. Būvmateriālu un atkritumu konteinera novietojuma vietu saskaņot ar Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskā darbā. 
7.3.
Galvenos remontdarbiem paredzētos būvmateriālus (siltumizolācijas materiāli, bituma segums) pacelšanai uz trešā stāva jumtu, kā arī remontdarbu atkritumu pārvietošanu uz lejā novietotajiem atkritumu konteineriem veikt ar autokrāna palīdzību. 

7.4.
Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt detalizētu darba izpildes laika grafiku. Remontdarbu izpildes darba laika grafiks jāsaskaņo ar Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskā darbā.

 7.5.
Iekļūšana objektā būvdarbu uzsākšanai, kā arī būvdarbu beigšana un objekta atstāšana ir jāsaskaņo ar Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskā darbā.


7.6.
Remontdarbu veikšanas laikā jābūt pieejamiem operatīvajiem telefona sakariem.

7.7.
Remontdarbu veikšanā jānodrošina būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu darbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.  

7.8.
Izpildītājs nodrošina, ka būvdarbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām. 

7.9.
Stingri aizliegts objektā, objektam piederošajā teritorijā smēķēt un lietot alkoholiskos  dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 50,00 apmērā par katru reizi, kad tas konstatēts.

7.10.
Uzsākoties mācību procesam objektā, informēt iestādes vadītāju par nepieciešamajiem drošības pasākumiem kādi jāveic iestādei, lai nodrošinātu drošu skolēnu atrašanos objektā.   

7.11.
Ievērot būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un būvdarbu kvalitātes atbilstību Latvijas būvnormatīviem.

7.12.
Veikt segto darbu nodošanu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 115.punkta noteiktajām  prasībām, pievienojot izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases.

8. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
8.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas Darbu pieņemšana – nodošanas aktu.  

8.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
8.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

8.4.
Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
8.5.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
8.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

8.7.
Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši tehniskajam projektam, Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
10.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieri Māri Arnavu (t. 67996265) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildes gaitas kontroli, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. Atbildīgais no iestādes puses, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus attiecībā uz Līgumā norādīto Darbu veikšanas nosacījumu izpildi, ir Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe (t.67996165) un direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos Gundars Subočs (t. 26477855). 

11.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē 
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
11.7.1. pielikums Nr.1 – Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums - uz 9 lp.;
11.7.2. pielikums Nr.2 – vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas polise uz 1 lp. 
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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