LĪGUMS JUR 2018-06/493
par jumta konstrukciju un lietus ūdens noteksistēmas remontdarbiem 

Ādažu novadā 







2018.gada 29.jūnijā 

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ondulat” (turpmāk – Izpildītājs), tās tehniskā direktora Jura Indusa personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada 4.jūnija pilnvaru Nr.4/06-2018, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Jumta konstrukciju un lietus ūdens noteksistēmas remontdarbu veikšana” (id. Nr. ĀND 2018/73 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 12.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/73-3), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt jumta konstrukciju un lietus ūdens noteksistēmas remontdarbus (turpmāk – Darbi) Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu nov., (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) saskaņā ar Tāmēm (pielikums Nr.3), ir 11686,19 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un 19 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.1.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no līgumcenas - 15 dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas saņemšanas, Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), un jābūt spēkā līdz 2018.gada 10.augustam. Avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu;
2.1.2. atlikušo maksājumu - 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.2. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, numurs, nosaukums). 
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Ja Izpildītājs Darbus veic nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
2.5. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. Līgumcena nevar tikt paaugstināta. 

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš – no 2018.gada 2.jūlija līdz 10.augustam. 
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, ja tādi atklāsies Darbu izpildes gaitā un radīs Darbu apjoma vai tā specifikas izmaiņas Darba uzdevumā vai Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts Pusēm rakstiski par to vienojoties.
3.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī, pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu un Darbu kvalitāti, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 

4.1.3. pārbaudīt segtos būvdarbus;

4.1.4. pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, kā arī iebūvēto materiālu atsegšanu, ja Izpildītājs neievēro 4.2.1. punkta noteikumus vai arī Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par to;

4.1.5. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un varētu traucēt saistību izpildi; 

4.1.6. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.7. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam;
4.1.8. ne retāk kā reizi 2 nedēļās organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu veikšanu Objektā, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš.  

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Darba uzdevumam, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs nav tiesīgs tāmēs paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām;
4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus; 
4.2.3. nodrošināt sertificētu izstrādājumu un materiālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniedz Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektā, kā arī iesniedz Pasūtītājam attiecīgo sertifikātu un atbilstības deklarāciju pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.4. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai, kā arī piesaistīt Iepirkumā norādīto speciālistu - būvdarbu vadītāju Juri Indusu (LBS BSSI izsniegtā sertifikāta Nr. 4-02684 (pielikums Nr.4)), kurš ir kompetents veikt ēku būvdarbu vadīšanu; 
4.2.5. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
4.2.6. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvmateriālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt iekārtu, materiālu, piederumu vai tehnoloģiju pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu izpildes procesā; 
4.2.7. segt visas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, kas radušās pēc Pasūtītāja 4.1.4. punktā noteiktā pieprasījuma un novērst konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, kā arī pagarina Darbu izpildes termiņus par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un Darbus no jauna;
4.2.8. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.2.9. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.10. ievērot aizliegumu Objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošās vielas;
4.2.11. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem, savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.12. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.14. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.15. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
4.2.16. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta turpmākai ekspluatācijai; 
4.2.17. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar Darbiem Objektā. 
4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Darbu izpilde jāveic saskaņā ar detalizētu darba izpildes laika grafiku, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Darbi tiek veikti darba dienās no plkst. 08.00 līdz 19.00. Darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
5.2. Pirms segto darbu veikšanas un nozīmīgo konstrukciju elementu montāžas Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvjus par šādu darbu izpildes uzsākšanu un pieaicina tos šo darbu pieņemšanai. Šādus darbus Pasūtītājs pieņem ar segto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.3. Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu par veiktajiem Darbiem (turpmāk - Forma Nr.2) un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.5).  

5.4. Pasūtītājs izskata un paraksta Formu Nr.2 un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas dienas. Formas Nr.2 un citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no garantēšanas un nodrošināšanas Darbu atbilstībai Līguma noteikumiem. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.

5.5. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

5.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

5.7. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

6. GARANTIJA

6.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 gadus no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

6.2. Izpildītājs garantē uzstādīto materiālu ražotāju garantiju.  
6.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 6.11. punktā norādītajos gadījumos. 
6.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. 
6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 
6.6. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, sabojājušos sastāvdaļu remonta, maiņas un/vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts no Pasūtītāja puses. 
6.7. Ja pēc eksperta slēdziena Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana ir pamatota un nav radusies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 
6.8. Izpildītājs apņemas uzsākt garantijas darbu izpildi 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai no brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
6.9. Pēc Objekta sastāvdaļu remonta, maiņas vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
6.10. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo, maināmo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu.  
6.11. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.
7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Izpildītājs ir veicis vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (pielikums Nr.6) pirms Līguma noslēgšanas pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā un kura ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
8. LĪGUMSODS
8.1. Ja Darbu izpilde netiek uzsākta Līgumā paredzētajā laikā, vai nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes laika grafiks, vai gala termiņš, Pasūtītājam aprēķina un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Darbus. 

8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots, ja Izpildītājs:

8.2.1. neievēro 4.2.10. apakšpunktu;
8.2.2. nepiedalās Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs;

8.2.3. nepilda citas Līguma saistības.

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

8.4. Pasūtītājam ietur līgumsodu no 2.1.2. punktā paredzētā maksājuma. 

8.5. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 

8.6. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. savas vainas dēļ kavē Darbu uzsākšanas termiņu ilgāk par 5 darba dienām;
9.2.2. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.3. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro tāmes vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;
9.2.4. ir izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
9.2.5. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam. 
9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.2. punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. 
9.4. Izpildītājs 15 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansā saņemto summu, kā arī Līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 
10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots, lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. Atbildīgās personas no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu ir Pasūtītāja būvinženieris Māris Arnavs, t. 67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv. Atbildīgai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām, ja vien tās nav atrunātas Līgumā. 
11.3. Atbildīgā personas no Izpildītāja puses ir Juris Induss, t. 29262171, e-pasts juris@ondulat.lv, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā attiecībā uz Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Pasūtītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu.
11.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi: 

11.7.1. Darba uzdevums, uz 1 lp.;
11.7.2. Izpildītāja piedāvājums, uz 1 lp.;

11.7.3. Tāmes, uz 5 lp.;
11.7.4. Sertifikāta kopija, uz 1 lp;

11.7.5. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs, uz 1 lp. 
11.7.6. Apdrošināšanas polises kopija, uz 2 lp.;

11.7.7. Pilnvaras kopija, uz 1 lp.
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