KOKU ZĀĢĒŠANAS UN KOPŠANAS ĀDAŽU NOVADA TERITORIJĀ

LĪGUMS Nr. JUR 2013-11/677
Ādažu novads







2013.gada 14. novembrī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Monitorings GJ”, reģ. Nr.50003771821, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes locekles Jogitas Berces personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi tekstā turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Koku zāģēšana un kopšana Ādažu novadā” (Id. Nr.ĀND 2013/105), turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2013.gada 8.novembra lēmumu (protokols 05-30-2013/105-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt šādus Ādažu novada teritorijas kopšanas darbus, turpmāk tekstā saukti Darbi:

1.1.1. 76 (septiņdesmit sešu) liepu kopšanu un vainagu veidošanu (Pirmā iela, Ādaži);
1.1.2. 27 (divdesmit septiņu) papeļu zāģēšanu (Rīgas gatve, Ādaži). 

1.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem un saistošo normatīvo aktu regulējumu.
2. Līguma cena un samaksas kārtība 
2.1.
Kopējā līgumcena par Darbiem ir noteikta LVL 4918,70 (četri tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit lati un 70 santīmi) jeb EUR 6998,68 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 68 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN. 

2.2.
Darbu vienību izcenojumi ir šādi:

2.2.1
samaksa par vienas liepas kopšanu un vainaga veidošanu, ieskaitot zaru savākšanu un izvešanu no objekta, ir LVL 14,99 (četrpadsmit lati un 99 santīmi) jeb EUR 21,33 (divdesmit viens euro un 33 centi), neieskaitot PVN. Līguma izpildes laikā maksimālais Darbu apjoms –76 (septiņdesmit seši) koki;

2.2.2.
samaksa par vienas papeles zāģēšanu un novākšanu, ieskaitot koka sazāģēšanu un transportēšanu pēc pasūtītāja pārstāvja norādījumiem, kā arī zaru savākšanu un izvešanu no objekta, ir LVL 139,98 (viens simts trīsdesmit deviņi lati un 98 santīmi) jeb EUR 199,17 (viens simts deviņdesmit deviņi euro un 17 centi), neieskaitot PVN. Līguma izpildes laikā maksimālais Darbu apjoms – 27 (divdesmit septiņi) koki.

2.3.
Pasūtītājs nav tiesīgs Līguma izpildes laikā pasūtīt un iegādāties Darbu apjomu, kas ir lielāks par šī Līguma 2.2.punktā paredzēto apjomu, bet, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības kopējo apjomu, Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma izpildes laikā pasūtīt un iegādāties Darbu apjomu, kas ir mazāks par šī Līguma 2.2.punktā paredzēto. 

2.4.
Šī līguma 2.2.punktā noteiktās Darbu vienību cenas šī Līguma izpildes laikā nevar tikt paaugstinātas. 
2.5.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.6.
Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību  cenās ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 
2.7.
Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai un ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības vienoto valūtu euro, Līgumā noteiktie maksājumi Nomniekam jāveic euro valūtā, sākot ar euro ieviešanas brīdi. 
2.8.
Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic ar pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 

2.9.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu summu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1.
Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2.
Pēc šī Līguma spēkā stāšanās 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvis savstarpēji vienojas par termiņiem, kādā Izpildītājs uzsāks Darbu izpildi, kā arī par Līguma izpildes laikā katrā mēnesī paveicamo Darbu apjomu.
3.3.
Izpildītājs nodrošina visu Darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 11.aprīlim. 
3.4.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.5.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.6.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.7.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.8.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.9.
Ja tas nepieciešams Darbu izpildei, Izpildītājs nodrošina satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu objektā, iepriekš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā to saskaņojot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
3.10.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.11.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, atbilstoši Līgumā noteikumiem,  Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.12.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.13.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.14.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 

3.15.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.2.
Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no pasūtīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu. 

4.3.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.4.
Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

4.5.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 
5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

5.2. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

5.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
5.4. Līgums teksts sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, neieskaitot pielikumus, 2 (divos) eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.5. Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas vadītāja vietnieku Ivo Bērziņu (telefons 20202001, e-pasts ivo.berzins@adazi.lv). 

5.6. Līgumam ir divi pielikumi: 
5.6.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija -  uz 2 (divām) lpp.; 

5.6.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā - uz  3 (trīs) lpp.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2013.gada 14.novembrī


	SIA „Monitorings GJ”

reģ. Nr. 50003771821
Adrese: Viesnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
n/k: LV82HABA0551011089909
_________________________________

Valdes locekle
Jogita Berce
2013.gada __.novembrī
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