LĪGUMS JUR 2014-09/726 
PAR CAURTEKAS REKONSTRUKCIJU
Ādažu novadā 







2014.gada 15.septembrī 

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Būvenergo A”, reģ. Nr.43603014154, adrese: P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001, tās prokūrista Ivo Usa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā reģistrēto Prokūru, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Caurtekas rekonstrukcija” (ID.Nr. ĀND2014/115), turpmāk saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 5.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/115-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI
1.1. Izpildītājs apņemas veikt caurtekas rekonstrukciju, turpmāk saukti Darbi, Darbus veicot saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumiem (1.pielikums), Izpildītāja finanšu un tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvju dotiem norādījumiem.
1.2. Darbu veikšanas vieta, turpmāk saukts objekts - Vecštāles ceļš - pie Ārputnu ielas (1,2 m diametra caurteka) Krūmiņupīte, turpmāk saukta Caurteka.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena, turpmāk tekstā saukta – Līgumcena par Darbiem ir EUR 15 469,10 (piecpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro un 10 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN.
2.2. Darbu samaksai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma cenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju.

2.4. Līgumcena par Darbu veikšanu Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 20% apmērā no līgumcenas 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 
2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.7. Ja Izpildītājs Darbus veic, nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.9. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajā rēķinā tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

2.10. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto maksājuma dienu.  
2.11. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie tiešie zaudējumi. Līgumsods tiek ieturēts no Līguma 2.6.punktā paredzētā maksājuma. 
2.12. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 

2.13. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš – 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās brīža,  
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas atklājas Darbu realizācijas gaitā un kas rada Darbu apjoma vai Darbu specifikas izmaiņas Iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumos (1.pielikums), Izpildītāja finanšu un tehniskajā piedāvājumā Iepirkumā (pielikums Nr.2), Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 

4.1.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā, kā arī Izpildītāja darbinieku piekļuvi objektā. 
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Izpildītājs atbild par jebkādu Darbu uzsākšanas saskaņošanu atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem;
4.2.2. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu objektā tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos teritorijā;
4.2.3. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, Darbus veicot kvalitatīvi un saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Iepirkumā;
4.2.4. Izpildītājs atbild par ceļu satiksmes kustības izmaiņu atbilstošu saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā – apbraucamo ceļo ierīkošanu;
4.2.5. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.6. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.7. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt visas iekārtas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. pret trešajām personām par objektā izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.8. Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.2.9. Izpildītājs nodrošina objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildē radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.10. Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.11. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;

4.2.12. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi, kā arī apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.13. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un pilnvērtīgas ekspluatācijas īpašības 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no akta par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu dienas;
4.2.14. Izpildītājs garantē Darbu gaitā Objektā uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no akta par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu dienas;
4.2.15. garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vainas dēļ;
4.2.16. ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts;
4.2.17. gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 
4.2.18. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 
4.2.19. Izpildītājs nodrošina būvdarbu vadītāja Eināra Pundura (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr.45-162) klātbūtni objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Darbu izpildes kontroli un komunikāciju ar Pasūtītāju. Speciālista nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 
4.2.20. līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija; 
4.2.21. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar būvniecību objektā, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš.     

4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
5.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko Puses ir parakstījušas visu Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.
5.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
5.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

5.4. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

5.5.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
5.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 
6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumiem, Izpildītāja tehniskajam un finanšu piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
8.2. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 
8.3. Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas meliorācijas speciālistu Mārīti Šketiku (t. 67996265, Marite.Sketika@adazi.lv) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 
8.4. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Ivo Usu (t. 63046834, birojs@buvenergoa.lv).
8.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
8.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, uz 5 (piecām) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 
8.8. Līgumam ir divi pielikumi - Iepirkuma tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lp., un Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumā uz 11 (vienpadsmit) lp.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI     

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis
	SIA „Būvenergo A”

reģ. Nr. 43603014154
Juridiskā adrese: P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001
Pasta adrese: Langervaldes iela 1, Jelgava, LV-3002

Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
n/k: LV88UNLA0050004956549
____________________________

Prokūrists
Ivo Uss                              


Identifikācijas Nr. ĀND 2014/115
1.Pielikums

Tehniskās specifikācijas

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE, 

CAURTEKAS REKONSTRUKCIJA

	Caurtekas atrašanās vieta
	Diametrs, Ø (m)
	Caurtekas garums, 

L (m)
	Augsnes izrokamā kubatūra (m3)
	Demontējamā dzelzsbetona caurteka (m3)

	Vecštāles ceļš (pie Ārputnu ielas) Krūmiņupīte
	1.2
	12
	130*
	8*


*aptuveni lielumi

Tehniskā projekta izstrāde un Caurtekas būvniecība tiek veikta atbilstoši:

· Atbilstoši Ādažu novada Būvvaldes izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.BV/7-3-1/14/.

· VAS „Latvijas valsts ceļi” noteiktajai  „Ceļu specifikācijai 2014”;

· Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Nozares standartam „Meliorācijas sistēmas-caurtekas. Specifikācijas un prasības” (LV UTN 90000064161-03-2008);

· Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Nozares standartam „Meliorācijas sistēmas- Būvprojekta sastāvs un noformēšana” (LV UTN 90000064161-06-2009);

· Ministru kabineta noteikumi Nr.631 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"

· Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”

Mērķis: novērst ūdens uzkrāšanos vietā, kur bojāta caurteka, kā arī pēc caurtekas nomaiņas uzlabot ūdens caurplūdi.

Mērvienība: caurtekas garums metros (m), grunts un demontējamā dzelzsbetona caurteku apjoms (m3).

Materiāli: Polimēru caurteka, posmu savienojumi, smiltis, grants, šķembas, laukakmeņi, nogāžu nostiprinājumi.

Iekārtas un mehānismi: Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, būves ilgnoturību.

Galveno būvdarbu apraksts:

1) Ceļa segas noņemšana un novietošana atsevišķā novietnē, vēlākai segas atjaunošanai;

2) Dzelzsbetona caurtekas demontāža;

3) Ūdens atsūknēšana no būvbedres;

4) Caurtekas pamatnes izbūvēšana, nostiprināšana;

5) Ceļa segas atjaunošana;

6) Caurtekas nosegšana ar grunti un tās sablīvēšana;

7) Būvgružu (veco caurteku, caurteku malu) utilizācija;

8) Būvdarbu vietas satīrīšana un rekultivācija.

Prasības būvmateriālam:

1) Atbilstošā diametra caurtekas;

2) Polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE), polipropilēna (PP), atbilstošas LVS EN 13476, kuru stiprības klase ir ≥ SN8 vai tērauda – gofrētas, atbilstošas LVS EN 1090-1, karsti cinkotas, ar polimēru pārklājumu, kura biezums ≥ 250 ηm;

3) Nostiprinājums ar akmeņu šķembu bērumu Ø40-80 mm un ar akmeņu bērumu Ø50-100 mm;
4) Preterozijas paklājs ar zāļu sējumu;

5) Caurtekas ražotas lietošanai autoceļos, kuru stiprības klase ir ≥ T8;

Prasības būvdarbu izpildei:

1) Jānostiprina caurteku ieplūdes un izplūdes gultne, nogāzes;

2) Caurtekas garums nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 cm no paredzētā, iepriekšējā;

3) Pie caurteku izplūdes paredzēt šķembas vai akmeņus 10-15 cm lielumā;

4) Caurteku savienojumiem jānodrošina ūdensnecaurlaidīgums;
5) Minimālais grunts uzbēruma augstums virs caurtekas, mērot jebkurā caurtekas šķērsgriezumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves virmai, nedrīkst būt mazāks par 0,5 m;

6) Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm, kur ieteicamais viena slāņa biezums ir no 15-20 cm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts, kā arī katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % pēc Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2);

7) Jāizstrādā ieplūdes un izplūdes gultnes;

8) Nepieciešamības gadījumā jāparedz un jāizbūvē apbraucamais ceļš;

9) Ceļa nogāzes un darba laikā skartās teritorijas nepieciešams noplanēt;

10) Caurteku galu apstrāde;

11) Garantijas termiņš caurtekai – vismaz 5 gadi, pārējiem darbiem  - vismaz 3 gadi.

Kopējais izpildes termiņš 70 kalendārās dienas.
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