Gaujas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas līgums

Nr. JUR 2014-08/653 

Ādažu novadā                                                                                                       2014.gada 08.augustā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siltums Jums”, reģ. Nr.44103036801, adrese: Bauskas iela 147, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Māra Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem no otras puses, 

katra atsevišķi turpmāk tekstā saukts Puse, bet abi kopā - Puses, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu un Iepirkumu komisijas 2014.gada 5.augusta lēmumu „Par Gaujas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem” (protokols Nr.05-30-2014/110-1) par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem veikt Gaujas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas (renovācijas) darbus 330 m posmā 515,5m² platumā no Koku ielai līdz Priežu ielai, turpmāk saukti – Darbi, veicot tos atbilstoši Izpildītāja piedāvājumu Tāmei (pielikums Nr.1), VAS „Latvijas valsts ceļi” apstiprinātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2012”, saistošo normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 

1.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no to uzsākšanas brīža. Darbu pabeigšanas termiņš var tikt pagarināts, ja Darbu izpilde tiek kavēta nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, kuros tehnoloģiski nav pieļaujams veikt Darbus, piemēram, vēja ātrums ilgstoši ir lielāks par 12 m/s, nokrišņu daudzums diennaktī pārsniedz 20 mm. 
1.3. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi 3 darba dienu laikā no Līgumā spēkā stāšanās. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1.
Līgumcena par kvalitatīvi veiktu Darbu tiek noteikta EUR 13496,75 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, 75 centi), turpmāk tekstā saukta Līgumcena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN. 
2.2.
Izpildītājs apliecina, ka līgumcena ietver visus izdevumus, kas saistīti ar Darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai - materiāli, transports, darbaspēks, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam, veicot šī Līguma izpildi, izņemot PVN.   
2.3.
Pasūtītājs veic samaksu par Darbiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ieskaitot līgumcenu Izpildītāja bankas norēķinu kontā.
2.4.
Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
3. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. 
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.
3.2.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.3.
Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi. Ja darbi ir izpildīti atbilstoši Līgumā noteikumiem,  Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.4.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.5. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 
3.6.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
3.7.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1.
pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu;
4.1.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. 

4.2. Izpildītāja pienākumi:
4.2.1.
Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem ar  tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu prasībām;
4.2.2.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti;  
4.2.3.
izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 
4.2.4.
nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu veicot Darbus; 

4.2.5.
pilnā mērā atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, par to drošību (tehniskās apskates, nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām utml.) Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par objektā izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.6.
Darba procesā radušos būvgružus, grunti, liekos materiālus nogādāt Pasūtītāja norādītajās atbērtnēs. Darba veikšanas vieta pēc Darba pabeigšanas atstājama sakārtotā stāvoklī, kā pirms Darbu uzsākšanas. Papildus izmaksas segumu (grants, zālāji, u. c.) atjaunošanai iepriekšējā stāvoklī, kas varētu rasties Izpildītāja Darbu veikšanas rezultātā, sedz Izpildītājs;
4.2.7.
Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.8.
līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanai un iesniegt to Pasūtītājam. Bez apdrošināšanas polises Darbu sākt aizliegts;
4.2.9.
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām izstrādāt un saskaņot kustības organizēšanas shēmu un, ja nepieciešams, nodrošināt ceļa posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu un tā apbraukšanas iespējas;
4.2.10.
norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
4.2.11.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.12.
ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus.
4.3.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
4.4.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
4.5.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
4.6.
Puses viena otrai ir atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.7.
Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi.  Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu. 
4.8.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. 
4.9.
Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.  
4.10.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad šādi apstākļi iestājušies vai par tiek kļuvis zināms, tiek paziņots otrai pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.
5. Pretenzijas un garantijas
5.1.
Izpildītājs garantē Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas standartiem 24 (divdesmit četrus)  mēnešus no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.2.
Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus (turpmāk tekstā – defekti), par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.

5.5.
Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas, Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. 
6. Līguma grozīšana un izbeigšana 
6.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

7. Citi noteikumi

7.1.
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti.
7.2.
Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.
7.3.
Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.4.
Visi strīdi un domstarpības saistībā ar šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

7.5.
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieri Jāni Dunduru, tālr. 29289737, e-pasts janis.dundurs@adazi.lv. 
7.6.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei pilnvaro, projektu vadītāju Aļģirtu Balta, tālr.26410872, e-pasts: algirds.balta@siltumsjums.lv .
7.7.
Līgums sastāv no līguma teksta uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
7.8.
Līgumam ir viens pielikums - Izpildītāja tehniskais–finanšu piedāvājums - uz 1 (vienas) lp.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:
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