LĪGUMS JUR 2014-09/777
PAR ĀDAŽU CENTRA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU 
Ādažu novadā 





            

 2014.gada 24.septembrī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Remonts”, reģ. Nr.41203022961, adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, tās valdes locekles Annas Beločubas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Ādažu novada domes iepirkuma „Teritorijas labiekārtošanas darbi” (Id. Nr.ĀND 2014/114) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2014.gada 19.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/114-5), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt teritorijas labiekārtošanas darbus posmā no Ādažu centra publiskā atpūtas parka līdz Skolas ielai (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – Attekas iela 33, Attekas iela 35, „Rožlauki” (turpmāk – objekts), saskaņā ar teritorijas labiekārtošanas piesaistes shēmu (pielikums Nr.3)
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena), ir EUR 13822,35 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro un 35 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Izpildītājam ir tiesības ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam avansa rēķinu līdz 20 % (divdesmit procenti) no Līgumcenas, vienlaicīgi iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītās summas (ar PVN) apjomā. Galvojumam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus objektā. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata.

2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 10 (desmit) dienu laikā pēc 2.5.punktā iesniegtajiem dokumentiem, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu.  

2.7. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par Darbu veikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
2.8. Ja Izpildītājs neizmanto šī Līguma 2.5.punktā noteiktās tiesības saņemt avansa maksājumu, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 

2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.10. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.10.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.7.punktā paredzētā maksājuma. 

2.11.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

2.12.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.13.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš - 1 (viena) mēneša laikā kopš Līguma spēkā stāšanās.
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2.
pirms Darbu uzsākšanas objektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu, kas izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumu Nr.395 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām;   

4.2.3. 
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos objekta tuvumā;
4.2.5.
Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.6.
Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 

4.2.7.
Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.8.
Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.2.9.
Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.10.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.11.
Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no Darbu veikšanas objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.12.
Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.13.
Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā nodrošināt būvdarbu vadītāja Jāņa Treigūta t.29255023 klātbūtni objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Darbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi;
4.2.14. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.15. līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā, tai skaitā objektā uzstādīto ierīču lietošanas un apkalpošanas noteikumus, iestādīto augu kopšanas noteikumus; 

4.2.16. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar būvniecību objektā, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš.     

4.3.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu dienas. 
5.2.
Visas garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas  nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta domām, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta domām, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana nav nepieciešama, tad eksperta pakalpojumu apmaksā tās Puse, kas bijusi jautājuma par šādu darbu veikšanas nepieciešamību izskatīšanas iniciatore. Eksperta slēdziens ir Pusēm obligāts, un Pusēm nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus un pabeigt tos 10 dienu laikā.

5.8.
Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko Puses paraksta un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (netiek ievēroti labiekārtojuma elementu lietošanas un kopšanas noteikumi, to apzināta bojāšana, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi, zāliena bojāšana, nekopšana) vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, terora aktu u.c.) radīti bojājumi.
6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
6.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas pieņemšanas–nodošanas aktu. 
6.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus. 
6.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

6.4.
Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
6.5.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
6.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

6.7.
Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 
7.3.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē Darbu veikšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, 3 (trīs) dienas par to iepriekš brīdinot Izpildītāju. 

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
8.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāju Guntu Dunduri (t. 67996086, gunta.dundure@adazi.lv) un Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieri Māri Arnavu (t. 67997585, maris.arnavs@adazi.lv) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 
11.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Aldi Cauni (t. 29667494, aldis25@inbox.lv) 
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
11.7.1. pielikums Nr.1 – Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 4 lp.;
11.7.2. pielikums Nr.2 - Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums, uz 8 lp.;
11.7.2. pielikums Nr.3 – Piesaistes shēma, uz 1 lp.
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis
2014.gada 24.septembrī 
	SIA „Rīgas Remonts”

reģ. Nr. 41203022961
Adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011
Banka: AS DnB Banka 

Kods: RIKOLV2X

n/k: LV09RIKO0002013131144
_________________________________

Valdes locekle
 Anna Beločuba
2014.gada _________________
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