MĀJASLAPAS IZSTRĀDES LĪGUMS Nr. JUR 2014-10/805
Ādažu novads                                                           
                                     2014.gada 2.oktobrī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis no vienas puses, un  

SIA „RATE Business Solutions”, reģ. Nr.40103301488, adrese: Skolas iela 4-12, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”, tās valdes locekļa Edija Stikuta personā, kurš darbojas uz sabiedrības Statūtu pamata no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti „Puse” un kopā sauktas „Puses”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Mājaslapas izstrāde” (Id. Nr.ĀND 2014/119), turpmāk tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 16.septembra lēmumu (prot. Nr.05-30-201/119-3), noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts „Līgums”:
1. Līguma priekšmets

1.1.
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgā termiņā un kvalitātē veikt Ādažu novada pašvaldības mājaslapas, turpmāk tekstā saukta „Mājaslapa”, izstrādi, t.sk., dizaina izstrādi, programmēšanu, mājaslapas satura importu no vecās mājaslapas, mājaslapas testēšanu un atrasto nepilnību novēršanu, turpmāk tekstā saukti „Darbi” un Mājaslapas mitināšanu, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1) un Pasūtītāja pārstāvju Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 
2. Darbu izpilde, termiņi un nodošana-pieņemšana

2.1.
Darbi tiek veikti pa posmiem, saskaņā ar Līguma tehniskajā specifikācijā norādīto laika grafiku. 

2.2.
Izpildītājs apņemas Darbus pabeigt 24 (divdesmit četru) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanas, Darbus veicot 5 (piecos) posmos, paredzot, ka:  

2.2.1. pirmajā posmā Mājaslapas satura izkārtojuma un dizaina izstrāde un saskaņošana Mājaslapas sākumlapas sadaļai tiek pabeigta 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas; 

2.2.2. otrajā posmā Mājaslapas satura izkārtojuma un dizaina izstrāde un saskaņošana atsevišķi visām sadaļām, izņemot sākumlapas sadaļai, tiek pabeigta 6 (sešu) nedēļu laikā pēc Mājaslapas sākumlapas dizaina izstrādes pabeigšanas un saskaņošanas; 

2.2.3. trešajā posmā Mājaslapas programmēšana tiek pabeigta 4 (četru) nedēļu laikā pēc visas Mājaslapas dizaina nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas; 

2.2.4. ceturtajā posmā Mājaslapas satura imports no vecās mājaslapas tiek pabeigts 2 (divu) nedēļu laikā pēc Mājaslapas programmēšanas darbu pabeigšanas;  

2.2.5. piektajā posmā Mājaslapas testēšana un atrasto nepilnību novēršana (2 fāzes) tiek pabeigtas 4 (četru) nedēļu laikā, t.sk.: 

2.2.5.1. pirmā fāze – 2 nedēļu laikā pēc satura importa no vecās Mājaslapas pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā fāzē lapa nav publiski pieejama apmeklētājiem; 
2.2.5.2. otrā fāze – 2 nedēļu laikā pēc testēšanas 1.fāzes pabeigšanas. Uzsākot šo fāzi, vecā Mājaslapa tiek aizvietota ar jauno Mājaslapu adresē www.adazi.lv.

2.3.
Pēc Mājaslapas dizaina izstrādes un programmēšanas Darbu pabeigšanas, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 2 (divu) nedēļu laikā veic izpildīto Darbu pārbaudi. 

2.4.
Pēc Mājaslapas satura importa no vecās Mājaslapas pabeigšanas, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 2 (divu) nedēļu laikā veic importētās informācijas pārbaudi. 

2.5.
Par katrā posmā pabeigtajiem Darbiem tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta abas Puses.
2.6.
Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Darbus ir pieņēmis Pasūtītājs, par ko Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.

2.7.
Ja Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku līdz kuram Izpildītājam jānovērš konstatētās nepilnības. Norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Darbi ir turpināmie tikai pēc nepilnību novēršanas.  

2.8.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc visu nepilnību un trūkumu pilnīgas novēršanas. 

2.9.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
2.10.
Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, kuri neatbilst Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, Pasūtītāja saskaņotajam Mājaslapas dizainam vai citiem šī Līguma noteikumiem.
2.11.
Pasūtītājs pilnvaro Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību daļas vadītāju Moniku Griezni, e-pasts monika.griezne@adazi.lv, t. 67997574, veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu izpildes kvalitātes kontroli, tā pieņemšanu, Līguma saistību izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 
2.12.
Izpildītājs apņemas veikt Mājaslapas mitināšanu 2 (divus) gadus no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 
2.13. Izpildītājam ir tiesības nodot Mājaslapas mitināšanas pakalpojuma sniegšanu tiesību un saistību pārņēmējiem, par ko Izpildītājs rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš paziņo Pasūtītājam. 
2. Kvalitāte un garantija

3.1.
Izpildītājs veiktajiem Darbiem dod garantijas laiku 2 (divi) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas veikt Mājaslapas garantijas apkopi (drošības ielāpi, u.c.). Pušu atklāto kļūdu un defektu novēršanu Izpildītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kļūdas mutiskas vai rakstiskas pieteikšanas. Garantijas laikā Izpildītājs bez papildus maksas nodrošina konsultācijas līdz 2 stundām mēnesī Mājaslapas lietošanā un uzlabošanā.

3.2.
Garantijas un mitināšanas laikā Izpildītājs nodrošina Mājaslapas uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Līguma summa un samaksas kārtība

4.1. Kopējā Līguma summa par Darbu un Mājaslapas mitināšanu tiek noteikta EUR 3990,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk saukts „PVN”, saskaņā ar pielikumā Nr.2 norādītajām cenām, turpmāk tekstā „Līgumcena”, tai skaitā: 

4.1.1. samaksa par Darbu EUR 3590,00 (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro) bez PVN; 
4.1.2. Mājaslapas mitināšana (2 gadi) EUR 400,00 (četri simti euro) bez PVN.  

4.1. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu un Mājaslapas mitināšanu, tai skaitā materiāli, darbaspēks, transporta izdevumi, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam Līguma saistību izpildes procesā, izņemot PVN.

4.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20% no Darbu izmaksām, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, ko Izpildītājs iesniedz ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no Līguma spēkā stāšanās, vienlaicīgi iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītās summas (ar PVN) apjomā. Galvojumam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata.

4.4.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo Līgumcenu par Darbu veikšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
4.5.
Ja Izpildītājs Darbus veic nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs Līgumcenu par veikto Darbu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un Pušu abpusējas  nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.6.
Pasūtītājs samaksu par Mājaslapas mitināšanu veic vienu reizi ceturksnī EUR 50,00 (piecdesmit euro) apmērā bez PVN, veicot samaksu par iepriekšējo ceturksni līdz ceturkšņa pēdējā mēneša 20.datumam, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.7. Rēķinos Izpildītājs norāda atsauci uz šo Līgumu.  

4.8. Maksājumiem ir piemērojama rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

4.9. Līgumcena Līguma izpildes gaitā nevar tikt paaugstināta.

5. Pušu saistības

5.1. Puses piekrīt, ka Pušu saziņa, galvenokārt, notiek ar e-pasta starpniecību. Izpildītāja e-pasts, uz kuru Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta nepieciešamo informāciju vai pieprasījumu ir edijs@rate.lv.     

5.2. Izpildītāja pienākums ir:

5.2.1. Līguma izpildi veikt saskaņā ar Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā, Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem, izmantojot Izpildītāja rīcībā esošo tehniku, darbaspēku un citus resursus;

5.2.2. nodrošināt pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem;

5.2.3. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

5.2.4. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar Darbu izpildi, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš;  
5.2.5. neizmantot Līguma izpildes laikā iegūto Pasūtītāja konfidenciālu informāciju savu vai trešo personu interesēs. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda Pasūtītāja informācija, kura nav publiski pieejama trešajām personām;  
5.2.6. savas kompetences robežās veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai nodrošinātu, ka Darbu rezultātā Mājaslapa varēs pilnībā darboties, tā netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā. Mājaslapā  esošie dati  un cita veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu. Mājaslapa kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei. 
5.3. Par jebkuru Līguma 2.2.1.-2.2.5.apakšpunkā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmēru Pasūtītājs norāda pie katra Darbu izpildes posma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Līgumsodu Pasūtītājs ietur no Līguma 4.4.punktā paredzētā maksājuma.    

5.4. Izpildītājs ir atbrīvots no līgumsoda, ja Darbu izpildes termiņa nokavējums ir iestājies Pasūtītāja vainas dēļ.  

5.5. Pasūtītāja pienākums ir:

5.5.1. apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.5.2. nodrošināt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un pieeju pie Pasūtītāja resursiem tādā apjomā, cik tas nepieciešams Līguma izpildei;
5.5.3. Līgumā noteiktā termiņā pārbaudīt Darbus un parakstīt Darbu pieņemšanas– nodošanas aktu vai iesniegt rakstveida pretenziju, norādot uz Darbu nepilnībām;    
5.5.4. pēc Izpildītāja pieprasījuma piedalīties Izpildītāja rīkotajās sanāksmēs, sakarā ar Darbu veikšanu, par ko Izpildītājs informē Pasūtītāju trīs darba dienas iepriekš.  

5.6. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. 
5.7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.
5.8.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina cietušajai Pusei radušos zaudējumus.

5.9.
Ja starp Pasūtītāju un Izpildītāju Mājaslapas mitināšanas Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nodrošina Mājaslapas uzturēšanu līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs nodrošina datu un informācijas pārvadi citā sistēmā, pusēm vienojoties par norēķina kārtību un termiņu kādā dati un informācija tiek pārvadīta.       

5.10.
Ja objektīvu iemeslu dēļ Izpildītājam turpmāk nav iespējams mitināt Mājaslapu Izpildītāja serverī, Izpildītājam  ir pienākums par to rakstiski brīdināt Pasūtītāju vismaz  trīs mēnešus iepriekš pirms šādu apstākļu iestāšanās. 

5.11.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami un nav bijuši iepriekš paredzami un novēršami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Darbus veic neatbilstoši Līguma 1.pielikumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, kā arī neveic Mājaslapas mitināšanu. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Izpildītāja kontaktpersona: Edijs Stikuts, t. 26616111, fakss 29371377, e-pasts edijs@rate.lv.

7.3. Puses apņemas nekavējoties paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.
7.4. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.5. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.6. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.7. Līgums sastāv no Līguma teksta uz 5 (piecām) lappusēm divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

7.8. Līgumam ir trīs pielikumi: 

7.7.1. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumā - uz 15 (piecpadsmit) lp.;

7.7.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp. 
7.7.3. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs uz 1 lp.   

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

	Pasūtītājs:

Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

___________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

_____._____.201__. 
	Izpildītājs:

SIA „RATE Business Solutions”

reģ. Nr.40103301488

Adrese: Skolas iela 4-12, Ķegums, 
Ķeguma nov., LV-5020

Banka: AS SEB Banka

Kods: UNLALV2X

n/k: LV23UNLA0050015552350

______________________________________

Valdes loceklis

Edijs Stikuts

_____._____.201__. 




PAGE  
1

