LĪGUMS JUR 2014-09/783
PAR MUZEJA - IZSTĀŽU TELPAS REMONTU  
Ādažu novadā 





            

 2014.gada 29.septembrī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Remonts”, reģ. Nr.41203022961, adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, tās valdes locekles Annas Beločubas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Ādažu novada domes iepirkuma „Muzeja – izstāžu telpas remonts” (Id. Nr.ĀND 2014/124) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2014.gada 19.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/124-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt muzeja – izstāžu telpas remontu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – Ādažu Kultūras centrs Gaujas iela 33A, (turpmāk – objekts). 
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena), ir EUR 10363,08 (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro un 08 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Izpildītājam ir tiesības ne vēlāk kā 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam avansa rēķinu līdz 20 % (divdesmit procenti) no Līgumcenas, vienlaicīgi iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītās summas (ar PVN) apjomā. Galvojumam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus objektā. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata.

2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 10 (desmit) dienu laikā pēc 2.5.punktā iesniegtajiem dokumentiem, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu.  

2.7. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par Darbu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
2.8. Ja Izpildītājs neizmanto šī Līguma 2.5.punktā noteiktās tiesības saņemt avansa maksājumu, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 

2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.10. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.11.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.7.punktā paredzētā maksājuma. 

2.12.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

2.13.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.14.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš - 3 (trīs) kalendārās nedēļas kopš Līguma spēkā stāšanās.
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. Pasūtītājs nodrošina pieeju objektam;    

4.1.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.4. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti netraucētu objektā esošo iestāžu darbu;
4.2.3.
Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.4.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.5.
Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 

4.2.6.
Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.7.
Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.2.8.
Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.9.
Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām. Remontdarbiem paredzēto materiālu un remontdarbu atkritumu konteineru novietojums nedrīkst traucēt ēkā strādājošos un apmeklētājus. Būvmateriālu un atkritumu konteinera novietojuma vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;  
 4.2.10.
Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no Darbu veikšanas objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.11.
Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.12.
Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā nodrošināt Darbu vadītāja (Aldis Caune, tālr.29667494) klātbūtni objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Darbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi;
4.2.13. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.14. līdz objekta nodošanai Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā; 
4.2.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar Darbiem objektā, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš.     

4.3.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanu dienas. 

5.2.
Visas garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos. 

5.6.
Ja pēc eksperta domām objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta domām objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana nav nepieciešama, tad eksperta pakalpojumu apmaksā tā Puse, kas bijusi jautājuma izskatīšanas iniciatore. Eksperta slēdziens ir Pusēm obligāts, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
Piecu darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus un pabeigt tos desmit dienu laikā.

5.8.
Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko Puses paraksta un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies nesošo konstrukciju fiziskas nolietošanās un/vai deformāciju rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, terora aktu, u.c.) radīti bojājumi.
6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
6.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas–nodošanas aktu. 
6.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus. 
6.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

6.4.
Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
6.5.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
6.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 


7. DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1.
Pirms durvju ailes izveidošanas sienā Izpildītājs veic sagatavošanās darbus - zonas norobežošanu ar pretputekļu konstrukciju, izbūvējot koka karkasu abās sienas pusēs un blīvi nosedzot to ar PVC plēvi.

7.2.
Darbi veicami atbilstoši izstrādātajam vienkāršotās renovācijas projektam. 

7.3.    Darbi un materiāli, kas nav norādīti specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz normatīviem un personīgo montāžas pieredzi.

7.4.
Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa iespējama ar citiem, tehniski analogiem materiāliem, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju pilnvaroto personu.

7.5.   Pirms darbu uzsākšanas, Darbu izpildes darba laika grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

7.6. Darbu veikšanas laikā jābūt pieejamiem operatīvajiem telefona sakariem.

7.7.
Stingri aizliegts objektā, smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru reizi, kad tas konstatēts.

7.8.
Izpildītājām jāievēro būvdarbu tehnoloģisko procesu secība un būvdarbu kvalitātes atbilstību Latvijas būvnormatīviem.

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 
8.3.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē Darbu veikšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, 3 (trīs) dienas par to iepriekš brīdinot Izpildītāju. 

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
9.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
9.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
10.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieri Māri Arnavu (t. 67997585, maris.arnavs@adazi.lv) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 
10.3.
Izpildītājs šā Līguma izpildei pilnvaro Aldi Cauni, tālr.29667494, e-pasts: aldis25@inbox.lv Izpildītāja vārdā veikt Darbu izpildes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju.
10.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
10.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
10.6.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam ir viens pielikums – Izpildītāja piedāvājums, uz 7 lp. 
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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