Tehniskā projekta izstrādes līgums Nr. JUR 2015-01/01
Ādažu novads 





                                     2015.gada 06.janvārī  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģ. Nr.40103274353, juridiskā adrese: Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk - Izpildītājs, no vienas puses, un

Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, turpmāk - Pasūtītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā Puses, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Tehniskā projekta ”Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma izbūve laukumā Gaujas ielā 7” izstrāde”, turpmāk saukts Iepirkums ((Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2014/140-4) un Iepirkumu komisijas 2014.gada 21.novembra lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/140-4) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu), noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos ar saviem resursiem un darbaspēku veikt Tehniskā projekta ”Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma izbūve laukumā Gaujas ielā 7”, izstrādi, tai skaitā projekta būvekspertīzi, turpmāk - Pakalpojums, un autoruzraudzības nodrošināšanu, turpmāk - Autoruzraudzība, Pakalpojumu un Autoruzraudzību veicot saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), šī Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem un Latvijas būvnormatīvu saistošo normatīvo aktu prasībām.

1.2.
Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu (ūdens, kanalizācija, siltumtrase, elektrība, apgaismojums) un seguma izbūves laukumā Gaujas ielā 7, turpmāk – Objekts, tehnisko projektu, turpmāk – Būv- projekts, atbilstoši normatīvo aktu un Pielikumā Nr.1 norādītajām prasībām. 

1.3.
Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, Pakalpojuma izpildes un Autoruzraudzības nosacījumiem, Pakalpojuma un Autoruzraudzības apjomu, kā arī Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 
2. Samaksa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena, turpmāk - Līgumcena par:
2.1.1. Pakalpojumu – EUR 13870,00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā - PVN, kas sadalās šādi: 
2.1.1.1. Būvprojekta izstrāde – EUR 12370,00 (divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez PVN; 
2.1.1.2. Būvprojekta būvekspertīzes veikšana – EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN.    
2.1.2. Autoruzraudzību – EUR 3660,00 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 00 centi), neieskaitot PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Autoruzraudzības pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.  
2.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 
2.2.1. avansa maksājumu 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Būvprojekta izstrādes līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis Pakalpojumu; 
2.2.2. atlikušo līgumcenu par Būvprojekta izstādi un būvekspertīzes veikšanu 10 (desmit) darba dienu laikā no visa Pakalpojuma pabeigšanas, Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 
2.2.3. par Autoruzraudzību 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Autoruzraudzības pabeigšanas un pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.  

2.3.
Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma un Autoruzraudzības sniegšanu saistītie izdevumi, izņemot PVN. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

2.4.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

2.5.   Rēķinos obligāti iekļaujama atsauce uz šo Līgumu.

3. Pakalpojuma un Auroruzraudzības izpildes vispārīgie noteikumi
3.1.
Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr.2 esošo Pakalpojuma izpildes grafiku. 
3.2.
Izpildītājs Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildē nodrošina Līgumā norādīto sertificēto speciālistu darbību. Speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

3.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes pārbaudi jebkurā tā izpildes stadijā, tostarp pieaicinot speciālistus.

3.4.
Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes gaitu. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

3.5.
Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes kārtības un termiņiem tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
4. Pakalpojuma un Autoruzraudzības nodošana un pieņemšana
4.1. Izpildītājs nodrošina: 

4.1. Būvprojekta izstrādi 3 (trīs) mēnešu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās; 

4.2. Būvprojekta būvekspertīzes veikšanu 1 (viena) mēneša laikā pēc Būvprojekta izstrādes; 

4.3. labojumu veikšanu Būvprojektā saskaņā ar būvekspertīzes atzinumu, ja labojumi ir nepieciešami, 1 (viena) mēneša laikā no atzinuma saņemšanas dienas.       

4.2. Pakalpojums uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu Būvprojektu, par ko Puses ir parakstījušas Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu.
4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Izpildītāja iesniegtā Būvprojekta pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Būvprojekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu, bet kas nav ilgāks par vienu nedēļu. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.
4.4. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai, par ko Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski informē Izpildītāju.
4.5. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta realizācijas laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
4.6. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko liecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Atskaiti, kurā tiek norādīts sniegtā pakalpojuma apraksts un apjoms, par ko Puses ir parakstījušas Autoruzraudzības nodošanas–pieņemšanas aktu.
4.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas pārbauda Atskaites atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem to, parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Atskaiti. 

4.8. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas nav to parakstījis  un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Atskaiti, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka Atskaite ir pieņemta bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt līgumcenu par Autoruzraudzību.      

4.9. Pakalpojuma un Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Pakalpojuma un Autoruzraudzības pieņemšanas. 

5. Pušu saistības

5.1. Izpildītājs apņemas: 
5.1.1. Pakalpojumu un Autoruzraudzību veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma un Autoruzraudzības veikšanu, tostarp, Autoruzraudzības izpildē:  
5.1.1.1. veikt Autoruzraudzību Objektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs nodrošina Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā;           

5.1.1.2. ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu; 
5.1.1.3. nodrošināt, ka Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautām atkāpēm no Tehniskā projekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus piecu darba dienu laikā par iespējamiem risinājumiem; 
5.1.1.4. piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek nozīmētas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš;
5.1.1.5. ierasties Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš; 
5.1.2. prezentēt Būvprojektu skiču projekta stadijā ar vizualizāciju arhitektūras daļai un saskaņot to ar Pasūtītāju pirms Būvprojekta nodošanas;

5.1.3. ja skiču projekta stadijā arhitektūras daļai ir nepieciešami papildinājumi vai tiek konstatēti tādi trūkumi, kuri var būtiski traucēt Būvprojekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu, bet kas nav ilgāks par vienu nedēļu;
5.1.4. savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja pilnvarotās personas nepieciešamo informāciju un tā rīcībā esošo dokumentāciju Pakalpojuma un Autoruzraudzības pienācīgai izpildei;
5.1.5. nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu un Atskaiti Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot nodošanas–pieņemšanas aktu.

5.2. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā nodrošina šādu speciālistu piesaisti:
5.2.1. sertificētu elektroapgādes projektētāju Ausekli Mūzi (LEEA sērijas sertifikāts Nr.70-3086),
5.2.2. sertificētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju Ritu Sondori ( (LATAK-S3-214 sērijas sertifikāts Nr.50-2943);
5.2.3. sertificētu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju Edgaru Ziemeli  (LATAK S3-214 sērijas sertifikāts Nr.50-2516);
5.2.4. būvprojektu vadītāju Ivo Šēneru.
5.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildei.
5.4. Pasūtītājs apņemas:
5.4.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
5.4.2. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā, Pakalpojuma un Autoruzraudzības kvalitatīvai izpildei; 

5.4.3. nodrošināt pieeju Objektam Pakalpojumu un Autoruzraudzības izpildei; 
5.4.4. pēc vajadzības rīkot sanāksmes;  
5.4.5. Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā izvērtēt un pieņemt Pakalpojumu un Autoruzraudzību vai sniegt pamatotas pretenzijas, ja Pakalpojums un Autoruzraudzība neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem Pakalpojuma vai Autoruzraudzības izpildē.
5.5. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Pakalpojuma vai Autoruzraudzības veikšanu un Līguma izpildi.     
5.6. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
5.7. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Pakalpojuma Līgumcenas par katru nokavēto dienu.
5.8. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 
5.9. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākās  nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.   

5.10. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70 (septiņdesmit) apmērā par katru reizi, kad Izpildītāja pārstāvji nav izpildījuši Līguma 5.1.1.4., 5.1.1.5. nosacījumus (līgumsodu nepiemēro, ja Pasūtītājs nav ievērojis Līgumā noteikto paziņošanas termiņus vai Puses ir vienojušās par citu termiņu).           
5.11. Ja Izpildītājs Pakalpojuma izpildē iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā un tas nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% apmērā no Līgumcenas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3% apmērā no Līgumcenas par katru atkārtotu pārkāpumu. 
5.12. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darbadienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs līgumsodu nesamaksā Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Izpildītājam paredzētās samaksas par Pakalpojumu vai Autoruzraudzību.        
5.13. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.
6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojumu vai Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
7.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma un Autoruzraudzības apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 
7.4. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, tas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un 10 (desmit) dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot PVN, apmērā. 

8. Pārējie noteikumi

8.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Pasūtītāja pilnvarotās personas Pakalpojuma un Autoruzraudzības nodrošināšanas kontrolei, Pasūtītāja interešu pārstāvībai, Pakalpojuma un Autoruzraudzības izpildes pieņemšanai un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Kristīne Berķe, t. 67996086, kristine.berke@adazi.lv.
8.3. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei pilnvaro Būvprojekta vadītāju Ivo Šēneru.
8.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
8.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām.
8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
8.8. Līgumam ir trīs pielikumi: 
8.8.1. Pielikums Nr.1 „Iepirkuma tehniskā specifikācija”- uz 9 (deviņām) lp.;
8.8.2. Pielikums Nr.2 „Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” - uz 7 (septiņām) lp.
9. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome

Reģ.Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov. LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

____________________________________     Guntis Porietis
2015.gada 06.janvārī   
	SIA „Baltex Group”

Reģ.Nr. 40103274353
Adrese: Dīķa iela 44, Rīga,  LV-1004
Banka: A/S Citadele
Kods: PARXLV22
Konts:LV29PARX0015206640001
______________________________________

Mārtiņš Ratnieks
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