LĪGUMS JUR 2015-04/336
PAR SPORTA LAUKUMA IZVEIDI GARKALNES CIEMĀ  
Ādažu novadā 






                  2015.gada 07.aprīlī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EASYGREEN”, reģ. Nr.40103234098, adrese: Skuju iela 3, Ādaži, LV- 2164, tās valdes locekļa Anša Birznieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā ar Ādažu novada domes iepirkuma „Sporta laukuma izveide Garkalnes ciemā” (Id. Nr.ĀND 2015/23) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2015.gada 17.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/23-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt sporta laukuma izbūvi Garkalnes ciemā (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – „Garkalnes sporta laukums”, Garkalne, Ādažu novads (turpmāk – objekts).
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 6158,60 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 60 centi), neieskaitot PVN. 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, Darbu izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir objektā paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par Darbu veikšanu 15 dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
2.6. Ja Izpildītājs neizmanto šī Līguma 2.4.punktā noteiktās tiesības saņemt avansa maksājumu, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 15 dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.10.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru pārsniegto termiņa dienu, kā arī, šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.5.punktā paredzētā maksājuma. 

2.11.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

2.12.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.13.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš – divu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.  
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs maksā saskaņā ar Līguma nosacījumiem par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem; 
4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.4. Darbu veikšanas procesā Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Izpildītāja inventāra un mantas, kas atrodas objektā bojājumu un/vai pazušanu.  
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
4.2.1. Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 
4.2.2. Izpildītājs Darbus veic darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00. Darbu veikšana ārpus minētā darba laika saskaņojama ar Pasūtītāja pilnvaroto personu; 

4.2.3. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos objekta tuvumā;
4.2.4. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.6. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanā Iepirkumā norādītā speciālista piesaisti. Speciālista nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;  
4.2.7. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.8. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.9. Izpildītājs ne vēlāk, kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no Darbu veikšanas objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.10. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.11. līdz Darbu pieņemšanai Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta ekspluatācijā, tai skaitā objektā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas; 
4.2.12. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar Darbiem objektā, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš;  
4.2.13. Darbu veikšanas laikā jābūt pieejamiem operatīviem telefona sakariem;
4.2.14. Izpildītājs nodrošina, ka Darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri-higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
4.2.15. zāles iesēšana objektā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. GARANTIJA
5.1. Izpildītājs garantē veikto būvdarbu kvalitātes īpašības 2 gadus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Zviedru sienai, pievilkšanās stienim, soliņam un urnai - 3 gadu garantiju no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.9.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Šis termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. 
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt tam, ka defekti (trūkumi) radušies sakarā ar Darbu izpildi (t.sk., izmantoto būvizstrādājumu neatbilstība) Puses 10 darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Pasūtītājs un Izpildītājs  sedz vienādās daļās. Iepriekš minētais eksperta slēdziens ir pusēm obligāts, un pusēm nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar eksperta slēdzienu. 
5.6. Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas dienas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību.
5.7. Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko Puses paraksta un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5.8. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  
5.9.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumā, ja defekts radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas konstrukcijas), kā arī ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, terora aktu u.c.) radīti bojājumi.

6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
6.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu   pieņemšanas–nodošanas aktu ( pielikums Nr.3).

6.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 5 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
6.3.
Pretenzijā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

6.4.
Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
6.5.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
6.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājās Darbu pabeigšanas.  

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu par faktiski izpildītiem Darbiem un Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju aktā noteiktajā apmērā par Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto Darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
8.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots Līguma noteikumu tulkošanas ietekmei.
9.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Ādažu novada domes Sporta daļas vadītāja vietnieku Vasīliju Naumovu (t. 22102127) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildes gaitas kontroli, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. 
9.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Ansi Birznieku (t. 29235928).
9.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 2 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
9.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
9.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 5 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
9.7.
Līgumam ir trīs pielikumi: 

9.7.1. Iepirkuma tehniska specifikācija – uz 3 lp.; 

9.7.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā – uz 3 lp.
9.7.3. Darbu pieņemšanas- nodošanas akta paraugs - uz 1 lp. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis
2015.gada 07. aprīlī 
	SIA „EASYGREEN”
reģ. Nr. 40103234098
Adrese: Skuju iela 3, 
Ādaži, LV-2164
Banka: AS Swedbanka  

Kods:HABALV22

n/k: LV91HABA0551027041591
_________________________________

Valdes loceklis 
 Ansis Birznieks
2015.gada _________
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