Līgums par ceļu un ielu seguma uzturēšanu Nr. JUR 2015-04/395
Ādažu novads 






    2015.gada 30.aprīlī  
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA ”RC Traffic”, reģ. Nr. 40103495785, adrese: Nīcgales iela 17-68, Rīga LV-1035, tās valdes priekšsēdētāja Rolanda Stendera - Šteinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma (turpmāk – Iepirkums) „Ceļu un ielu segumu uzturēšana” (id.Nr. ĀND2015/32) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/32-5), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets un darbu apjomi

1.1. Izpildītājs, izmantojot tā rīcībā esošos resursus, apņemas veikt šādus darbus (turpmāk - Darbi):
1.1.1. šķembu pamata izbūvi 15 cm biezumā; 

1.1.2.
bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.3.
bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.4.
atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remontu, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.5. bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais slāņa biezums 4 cm);

1.1.6. bedrīšu aizpildīšanu ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm);
1.1.7. izlīdzinošo frēzēšanu;
1.1.8. asfaltbetona saduršuvju aizpildīšanu ar bitumena mastiku;
1.1.9. dabīgā akmens bruģakmens seguma remontu no esošajiem dabīgā akmens  bruģakmeņiem;
1.1.10. betona bruģa seguma izbūvi;
1.1.11. ceļa apmaļu izbūvi uz betona pamatnes;
1.1.12. ietvju apmaļu izbūvi uz betona pamata;
1.1.13. stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšanu.
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstošā kārtībā un pienācīgā termiņā un kvalitātē, ievērojot Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma izpildes laikā Pasūtītāja dotos norādījumus un pieprasījumus, šī Līguma un citu saistošo normatīvo aktu noteikumus.
1.3. Puses vienojas, ka Darbu apjoms var tikt mainīts atbilstoši reālajai situācijai dabā, neizmainot Izpildītāja piedāvātos Darbu vienību izcenojumus un kopējo Līguma summu. 
2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Maksimālā Līguma summa par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 74894,50 (septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 50 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN). 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Puses vienojas, ka Līgumcena ir maksimālā plānotā, un ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var pasūtīt Darbus atbilstoši reālajai nepieciešamībai vai mazākā apjomā un tādējādi par mazāku Līgumcenu. Darbi tiek pasūtīti apstiprinātā budžeta ietvaros.
2.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajām Darbu vienību cenām.
2.5. Šajā Līgumā paredzētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā  PVN likme.
2.6. Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī ar pēcapmaksu 10 dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu izpildīto Darbu vērtību, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku, vai līdz brīdim, kad Darbu kopējā summa sasniedz Līgumcenu.  
3.2. Pasūtītājs par nepieciešamajiem Darbiem informē Izpildītāju rakstiski nosūtot uz e-pastu info@rctraffic.lv, pieprasījumu, kurā norāda Darbu veikšanas vietu, apjomu (apjoms var tikt precizēts arī uz vietas), izpildes materiālu un  izpildes termiņu. 
3.3. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 2 dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma. Ja objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā vai apjomā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem.
3.4. Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Izpildītājs var mainīt to veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 
3.5. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, tehniku, materiālus un cilvēkresursus. 
3.6. Izpildītājs līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam attiecīgajā mēnesī paveikto Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu saskaņā ar pielikumu Nr.2. Pasūtītājs veic pieņemšanas–nodošanas aktu pārbaudi un saskaņošanu 3 darba dienu laikā no saņemšanas Rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākošā mēneša 10. datumam. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu.. 
3.7. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbus, ja Darbu novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus.
3.8. Pretenzijas gadījumā no Pasūtītāja puses par veiktā Darba kvalitāti tiek veikta atkārtota pārbaude piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja Pasūtītāja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda aktu par nekvalitatīva Darba veikšanu. 
3.9. Līguma 3.8.punkta kārtībā sastādītajā aktā konstatētie trūkumi un/vai nepilnības Izpildītājam jānovērš 2 darba dienu laikā. Akts ir par pamatu līgumsoda piestādīšanai. 
3.10. Par Līguma 3.8.punktā konstatēto Pasūtītāja nepilnību un/vai trūkumu novēršanu Puses sastāda un paraksta aktu.  
3.11. Par katru Darbu veikšanas beigu datumu un laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta.
3.12. Pasūtītājam, veicot Darbu kvalitātes pārbaudi ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt kontrolmērījumus un/vai laboratoriskās pārbaudes (turpmāk - pārbaude). Ja Darbu kvalitātes trūkumi ir apliecināti ar attiecīgās pārbaudes dokumentu, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, kā arī sedz pārbaudes izmaksas. Ja pārbaudes dokuments uzrāda neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu saskaņā ar pielikumu Nr.4. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
3.13. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
3.14. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.    
4. Pušu saistības

4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem ar  tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu prasībām;
4.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus;  
4.1.3. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumus Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskās komisijas 2013.gada 18. decembra sēdē apstiprināto  Ceļu specifikāciju 2014;  
4.1.4. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu veicot Darbus; 
4.1.5. pilnā mērā atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, par to drošību (tehniskās apskates, nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām utml.). Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanas    vietās izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.1.6. Izpildītājs atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.1.7. līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un iesniegt to Pasūtītājam. Bez apdrošināšanas polises Darbus sākt aizliegts;
4.1.8. atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām izstrādāt un saskaņot kustības organizēšanas shēmu un, ja nepieciešams, nodrošināt ceļa posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu un tā apbraukšanas iespējas;
4.1.9. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
4.1.10. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;
4.1.11. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts brauktuves segums, ielas apmales, vai veikts cits kaitējums, atjaunošana tiek veikta par Izpildītāja līdzekļiem;
4.1.12. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.  
4.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
4.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
4.4. Izpildītājs par Darbu vadītāju nozīmē Māri Sauku (būvprakses sertifikāta Nr. 20-2623).   
4.5. Pasūtītāja pienākumi: 
4.5.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.5.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu;
4.5.3. informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, kā arī uzrādīt veiktās pārbaudes dokumentu, ja pārbaudes dokuments uzrāda Darbu neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
4.5.4. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. 
4.6. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 
4.7. Par pieļautajām atkāpēm no Līguma 4.2.3., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., un 4.2.12.apakšpunktu prasībām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 apmērā par katru atklāto gadījumu 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas. Ja Izpildītājs līgumsodu nav samaksājis, Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
4.8. Par Darbu neuzsākšanu Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā vai Darbu izpildes termiņa kavējumu, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 200 apmērā par katru kavējuma dienu. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
4.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.10. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.
5. Garantijas un pretenzijas
5.1. Pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 3 darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža, ja pastāv slēpti vai atklāti defekti, ko Pasūtītājs konstatējis pārbaudes rezultātā. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības. 
5.2. Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītājam termiņam. 
5.3. Darbiem, kuriem garantijas termiņš nav norādīts tehniskajā specifikācijā, Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 12 (divpadsmit) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas, izņemot defektus un/vai trūkumus, kas radušies seguma zemāko slāņu, kura izbūvi nav veicis Izpildītājs, deformācijas dēļ (sēšanās, iegrimšanas, celšanās un sēšanās, iesēdumi, horizontālie pārvietojumi) vai citu ārēju, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 
5.4. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.
5.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus (turpmāk tekstā – defekti), par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts.
5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.7. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas (30 kalendārās dienas), Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.  
6. Līguma darbības termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad ir iztērēta visa Līgumcena, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
7. Pārējie noteikumi

7.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par to, ka Izpildītājs atsakās veikt Darbus vai veic sliktā kvalitātē vai pārkāpj citus Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski veiktajiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
7.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Pasūtītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu ilgāk par 30 kalendārajām dienām pēc Līgumā noteiktā termiņa iestāšanās. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Izpildītajam par veiktajiem Darbiem.    
7.4. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
7.7. Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieri Pēteri Sabļinu (t. 67996265 , e-pasts peteris.sablins@adazi.lv).
7.8. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai norāda Rolandu Stenderu - Šteinbergu (t. 20221130, e-pasts  info@rctraffic.lv). 
7.9. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
7.10. Līgumam ir trīs pielikumi: 
7.10.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 24 lp.;
7.10.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā - uz 9 lp.; 
7.10.3. Darbu pieņemšanas nodošanas akti - uz 2 lp.;
7.10.4. Līgumsoda piemērošanas kārtība nekvalitatīvi veicot darbus - uz 2 lp.  
 8. Pušu rekvizīti un paraksti
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