Tehniskā projekta izmainu izstrādes līgums Nr. JUR 2015-03/262
Ādažu novads 





                                     2015.gada 11.martā  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIPESS”, reģ. Nr.40003822628, juridiskā adrese: Kr.Barona 88-128, Rīga, LV-1001, tās valdes locekļa Arkādija Rimšas personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs) no vienas puses, un

Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis (turpmāk – Pasūtītājs) no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk - Puse, bet abi kopā Puses, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/25-1) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos ar saviem resursiem un darbaspēku veikt tehniskā projekta ”Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālā zāle” izmaiņas (turpmāk – Pakalpojums) nolūkā samazināt multifunkcionālās zāles celtniecības izmaksas, Pakalpojumu veicot saskaņā ar darba uzdevumu (pielikumā), šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīvu saistošo normatīvo aktu prasībām.

1.2.
Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam tehniskā projekta izmaiņas (turpmāk – Būvprojekts), atbilstoši normatīvo aktu un Pielikumā norādītajām prasībām. 

2. Samaksa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena par Pakalpojumu (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), ko Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā: 

2.1.1. avansa maksājumu 30 % apmērā no Līgumcenas 10 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas;  

2.1.2. atlikušo Līgumcenu 10 dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas, Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
2.2.
Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, izņemot PVN. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

2.3.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

2.4.   Rēķinos obligāti iekļaujama atsauce uz šo Līgumu.

3. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi
3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu; 
3.1.2. Pakalpojuma izpildē nodrošināt sertificētu speciālistu darbību; 
3.1.3. savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja pilnvarotās personas nepieciešamo informāciju un tā rīcībā esošo dokumentāciju Pakalpojuma  pienācīgai izpildei.
3.1.4. nodot Pasūtītājam Būvprojektu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot nodošanas–pieņemšanas aktu.

3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā; 
3.2.2. ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā, Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei; Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā izvērtēt un pieņemt Pakalpojumu vai sniegt pamatotas pretenzijas, ja Pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem.

3.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma pārbaudi jebkurā tā izpildes stadijā, tostarp pieaicinot speciālistus, iepriekš to saskaņojot ar Izpildītāju un netraucējot Pakalpojuma izpildi.
3.4.
Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma izpildes kārtības, termiņiem un Pakalpojuma apjoma tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

3.5.
Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Pakalpojuma veikšanu un Līguma izpildi.     

3.6.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.

3.7.
Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.

3.8.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. 
4. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
4.1. Izpildītājs nodrošina: 

4.1.1. Būvprojekta daļas (arhitektūras un būvkonstrukcijas sadaļa) izstrādi 20 darba dienu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās; 
4.1.2. labojumu veikšanu 4.1.1. apakšpunktā norādītajā daļā saskaņā ar būvekspertīzes atzinumu, ja labojumi ir nepieciešami 1 (vienas) nedēļas laikā no atzinuma iesniegšanas Izpildītājam; 

4.1.3. Būvprojekta daļas (inženierkomunikācijas sadaļa) izstrādi 33 darba dienu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās.           

4.2. Pakalpojums uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu Būvprojektu, par ko Puses ir parakstījušas Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu.
4.3. Izpildītājs Pakalpojumu veic pa daļām saskaņā ar Līguma 4.1. punktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Izpildītāja iesniegtā Būvprojekta daļas pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvprojekta daļas nav izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Būvprojekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu, bet kas nav ilgāks par vienu nedēļu. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.
4.4. Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Pakalpojuma pieņemšanas. 

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Līguma laušana
6.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
6.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 
7. Pārējie noteikumi

7.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Pasūtītāja pilnvarotās personas Pakalpojuma nodrošināšanas kontrolei, Pasūtītāja interešu pārstāvībai, Pakalpojuma izpildes pieņemšanai un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem ir Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Māris Arnavs (t. 67997585, maris.arnavs@adazi.lv). 
7.3. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei pilnvaro Andri Pavītolu (t.29413902). 
7.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
7.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
7.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām.
7.7. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
7.8. Līgumam ir viens pielikums „Darba uzdevums” - uz 4 (četrām) lp. 
8. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome

Reģ.Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu nov. LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

____________________________________     Guntis Porietis
2015.gada 11.martā
	SIA „RIPESS”

Reģ.Nr. 40003822628
Adrese: Kr. Barona iela 88-128, 
Rīga LV-1001
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts:LV37UNLA0050008131501
______________________________________

Arkādijs Rimša

2015.gada _______________
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