KOKU UN ZARU ZĀĢĒŠANAS UN KOPŠANAS 
LĪGUMS Nr. JUR 2016-03/241
Ādažu novadā








2016.gada 16.martā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Arborists”, reģ. Nr.45403011702, juridiskā adrese: Linarda Laicena 2, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Uģa Šmita personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Zaru un koku zāģēšana un kopšana” (Id. Nr.ĀND 2016/19) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 8.marta lēmumu (protokols 05-30-2016/19-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt šādus Ādažu novada teritorijas kopšanas darbus (turpmāk – Darbi) Ādažu novada teritorijā:
1.1.1. 20 bīstamo koku zaru nozāģēšanu un koksnes utilizāciju;
1.1.2. 10 bīstamo koku nozāģēšanu un koksnes utilizāciju;
1.1.3. 10 liepu vainagu veidošanu;

1.1.4. 30 bīstamo koku nozāģēšanu Baltezera kapsētas teritorijā un koksnes utilizāciju; 
1.1.5. bīstamo koku un zaru nozāģēšanu un koksnes utilizāciju pēc pieprasījuma, bet ne vairāk kā 30 koki gada laikā;
1.1.6. 20 celmu frēzēšanu.
1.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt saskaņā ar Līguma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem un saistošo normatīvo aktu regulējumu.
1.3. Konkrēta Darbu izpildes vieta saskaņojama ar Pasūtītāja pārstāvi.

2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Maksimālā Līguma summa par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 7969,10 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro un 10 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

2.2.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.3) norādītajām Darbu vienību cenām. Kopējā Līgumcena un Darbu vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas. 

2.3.
Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4.
Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību cenās ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 

2.5.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojumu 15 dienu laikā pēc kārtējo Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
2.6.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Līguma termiņš un Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz brīdim, kad ir iztērēta visa Līgumcena.
3.2. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku.  
3.3. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu un cilvēkresursus.
3.4. Pasūtītājs par nepieciešamajiem Darbiem informē Izpildītāju rakstiski, nosūtot uz e-pastu arborists@arborists.lv pieprasījumu, kurā norāda Darbu veikšanas vietu, apjomu (apjoms var tikt precizēts arī uz vietas), izpildes materiālu un izpildes termiņu. 
3.5. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 2 dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma, konkrētu Darbu apjomu un vietu saskaņojot ar Pasūtītāju dabā. Ja objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā vai apjomā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem.
3.6. Darbi veicami saskaņā ar būvvaldes izdotu koku ciršanas atļauju, kuru saņem Izpildītājs. 
3.7. Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Izpildītājs var mainīt to veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3.8. Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.9. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
3.10. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.11. Izpildītājs apliecina, ka Darbi tiks veikti nepārtrauktā kokkopja (arborista) Aigara Priedes (KAB sērijas apliecība Nr.037428 (pielikums Nr.4)) vadībā. Speciālistu drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
3.12. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.13. Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.14. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.15. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu atbilstības Līgumā noteikumiem pārbaudi un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.16. Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.17. Pasūtītājs neparaksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņem Darbus, ja tie nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par trūkumu novēršanas laiku. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tajā tiek izdarīta atzīme un neatkarīgi no tā, akts ir saistošs abām Pusēm. 
3.18. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 
3.19. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.

4. Pušu saistības

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.2.
Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no pasūtīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt Līgumā paredzētos nokavējuma procentus. 

4.3.
Par maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.4.
Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt Līguma darbību, 1 mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

4.5.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

5.2. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks un ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.5. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus, ir Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš, t. 67996265, e-pasts ivo.berzins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
5.6. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un komunikācijai nozīmē darba organizācijas vadītāju Kristīni Bloku, t. 27829123, e-pasts kristine.bloka@arborists.lv. 

5.7. Līgumam kā neatņemam daļa ir pievienoti 4 pielikumi: 
5.6.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija, uz 1 lp.; 
5.6.2. Izpildītāja Tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 1 lp.;
5.6.3. Finanšu piedāvājums iepirkumā, uz 1 lp.;
5.6.4. Apliecību kopijas, uz 3 lp.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

2016.gada 16.martā
	SIA „Arborists”

reģ. Nr. 45403011702
Adrese: Linarda Laicena 2, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Kods: LVUNLA2X
n/k: LV89UNLA0050010908645
_________________________________

Valdes priekšsēdētājs Uģis Šmits
2016.gada __._____________


Pielikums Nr.1

Koku, zaru zāģēšana un kopšana Ādažu novadā

1.Pakalpojuma apjoms:
	Nr.p.k.
	Koku izvietojums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Ādažu novada teritorijā augošo bīstamo koku zaru nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab.
	20 zari

	2.
	Ādažu novada teritorijā augošo bīstamo koku  nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab
	10 koki

	2.
	Koku vainagu veidošana
	gab.
	10 liepas

	4.
	Celmu frēzēšana (vidēji 50 - 60 cm diametrā)
	gab.
	20 celmi

	5.
	Baltezera kapsētas (BK) teritorijā bīstamo koku nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab.
	30 koki

	6.
	Pēc pieprasījuma bīstamo zaru, koku nozāģēšana un koksnes utilizācija Ādažu novada teritorijā.
	gab.
	ne vairāk kā 30 koki gada laikā


2. Darba izpildes nosacījumi

Bīstamo zaru un koku nozāģēšana – BK koki tiek zāģēti pa daļām, lai nozāģētie koki, zari nesabojātu apbedījuma piemiņas simbolus un apstādījumus. Darba rezultātā iegūtā koksne jāutilizē. Pēc pieprasījuma pasūtot koku zāģēšanu – minimālais apjoms ir viens koks vienā pasūtījuma reizē. Ārkārtas situācijā Darbi jāuzsāk 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma brīža.
Celmu frēzēšana (celmi traucē pļaušanai, katru reizi pirms vai pēc pļaušanas ar trimeri jāappļauj katrs celms) – 15 cm zem augsnes virskārtas, safrēzētās masas (koksnes un augsnes) aizvešana, melnzemes uzbēršana un izlīdzināšana. Teritorijas sakārtošana.
3. Citi nosacījumi – 

· darbs tiek veikts nepārtrauktā profesionāla speciālista (kokkopja - arborista) vadībā; 

· darba izpildē jāievēro īpaša rūpība un precizitāte; 

· darbavietai, kur tiek apdraudēta sabiedriskā drošība, jābūt norobežotai ar speciālu lentu vai aizsargbarjeru; 

· jebkura darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības veida saskaņošanas ar līgumā norādīto atbildīgo personu; 

· darbu veikšanas gaitā Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja to prasa drošības vai tehnoloģiskā procesa nodrošinājuma apsvērumi; 

· darba izpildes vieta jāsakārto 4 h laikā pēc darbu veikšanas; 

· zāģmateriāls, kokmateriāls paliek „Izpildītāja" īpašumā. Izpildītājs veic darba gaitā radušos koku un zaru utilizāciju; 

· darba vietā saslaukāmas skaidas un salasāmi sīkie zari; 

· darba procesā nedrīkst nepamatoti un neatbilstoši apgrūtināt satiksmi vai traucēt gājēju plūsmu.

Darbi veicami saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes izdotu koku ciršanas atļauju, kuru saņem Izpildītājs. 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks 




I.Bērziņš
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