Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes  

 līgums Nr. JUR 2015-07/609
Ādažu novadā 








2015.gada 08.jūlijā   

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr.40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045, tās valdes locekles Līnas Dimitrijevas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2015/87) un Iepirkumu komisijas 2015.gada 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/87-4) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā ar saviem resursiem un darbaspēku veikt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi, (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums), šī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem, kā arī ievērojot Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju Līguma izpildes laikā dotos norādījumus un pieprasījumus.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, Pakalpojumu apjomu, Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
2. Samaksa un Līguma izpildes noteikumi
2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk tekstā – Līgumcena) par Pakalpojuma sniegšanu ir EUR 35400,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Darba uzdevumu un Izpildītāja tehnisko piedāvājumu iepirkumā. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī citi izdevumi, izņemot PVN.
2.3. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.3.1. sākumposma maksājumu 10% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā no pārskata par sākumposma rezultātiem saņemšanas; 

2.3.2. starpmaksājumu 40% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā pēc Ādažu novada domes lēmuma par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai pieņemšanas; 

2.3.3. starpmaksājumu 5% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā pēc sanāksmes protokola izskatīšanas un Ādažu novada domes lēmuma par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu pieņemšanas; 

2.3.4. starpmaksājumu 10% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā pēc Ādažu novada domes lēmuma par Teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai pieņemšanas;
2.3.5. starpmaksājumu 5% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas rezultātu kopsavilkuma sagatavošanas un sanāksmes protokola par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanu saņemšanas;

2.3.6. atlikušo maksājumu 30% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā pēc Ādažu novada domes lēmuma par Teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanas, to publicēšanas un iesniegšanas atbilstošām institūcijām.

2.4. Ja nebūs nepieciešama Teritorijas plānojuma 2.redakcijas izstrāde, Līguma 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētie starpmaksājumi tiek samaksāti līdz ar Līguma 2.3.6.apakšpunktā minēto maksājumu.
2.5. Pasūtītājs Līguma 2.3.punktā minētos maksājumus veiks tikai pēc abu Pušu parakstīto Pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu saņemšanas. 
2.6. Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.7. Rēķinos obligāti iekļaujama atsauce uz šo Līgumu.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.9. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

2.10. Ja Izpildītājs nepabeidz Pakalpojuma izpildi Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. 

2.11. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, izņemot Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru Līguma pārkāpuma gadījumu, par ko tiek sastādīts akts un nekavējoši, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā nosūtīts Izpildītājam.
2.12. Līgumsoda un nokavējuma naudas nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildi 2 gadu laikā no Līguma spēkā stāšanās. 
3.2. Pakalpojumu jāveic pa posmiem, saskaņā ar Izpildītāja Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku. Pēc katra posma tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts.
3.3. Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājs pārskatus par publiskās apspriešanas posmu rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem (turpmāk – Dokumenti) iesniedz drukātā un digitālā *dgn vai *dwg, *doc veidā. Drukātā veidā dokumenti tiek iesniegti 2 eksemplāros. 
3.4. Teritorijas plānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, pievienojot tā grafiskos materiālus digitālā formā „MicroStation” vai „AutoCad” programmās savietojamos failos un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus PDF formātā.

3.5. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā veic iesniegto Dokumentu pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Dokumentu tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto defektu novēršanas termiņu.
3.6. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un nodotu ar brīdi, kad abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts par Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pieņemšanu.

4. Pušu saistības

4.1.
Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu un Līguma noteikumiem; 
4.1.2. Pakalpojuma sniegšanā sadarboties ar Pasūtītāja Būvvaldi un citiem speciālistiem, tai skaitā piedalīties darba grupas sēdēs un sanāksmēs; 
4.1.3. Pakalpojuma sniegšanā nodrošināt Iepirkuma piedāvājumā norādīto speciālistu piesaisti;
4.1.4. nodot Pasūtītājam sniegto Pakalpojumu galarezultātu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu; 
4.1.5. savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja pilnvarotās personas nepieciešamo informāciju un tā rīcībā esošo dokumentāciju Pakalpojuma pienācīgai izpildei;
4.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. sniegt Izpildītājam visu informāciju un dokumentāciju, kas tam ir pieejama un var būt nepieciešama Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai; 
4.2.2. savlaicīgi informēt Izpildītāja kontaktpersonu par nepieciešamību ierasties uz darba grupu vai sanāksmi, informāciju sniedzot ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms attiecīgās darba grupas vai sanāksmes;

4.2.3. veikt savlaicīgu samaksu par Pakalpojumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
4.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Pakalpojuma izpildei.

4.5. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā nodrošina šādu speciālistu piesaisti:

4.5.1. atbildīgo teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Tāli Skuju (Latvijas Policijas akadēmijas maģistra diploms sērija MD E Nr.0026);
4.5.2. sertificētu arhitektu Ivetu Lāčaunieci (LATAK-S3-386 sērijas sertifikāts Nr.10-0870);

4.5.3. kvalificētu ainavu arhitekti Vitu Jumtiņu (Latvijas lauksaimniecības universitātes diploms sērija PD C Nr. 0743);

4.5.4. sertificētu ceļu inženieri Jāni Lukšu (LATAK-S3-176 sērijas sertifikāts Nr.20-5685 ceļu projektēšanā);
4.5.5. sertificētu inženierkomunikāciju tīklu projektētāju Juri Voicehoviču (LATAK-S3-208 sērijas sertifikāts Nr.LNSASC – B – 73-4251/11 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā);

4.5.6. kartogrāfu Ivo Narbutu (Latvijas Universitātes bakalaura diploms Nr.021620);

4.5.7. vides speciālistu Santu Pētersoni (Latvijas Universitātes maģistra diploms Nr.002561).

4.6. Ja Izpildītājs Pakalpojuma izpildē iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā un tas nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% apmērā no Līgumcenas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3% apmērā no Līgumcenas par katru atkārtotu pārkāpumu. 
4.7. Līgumsodu samaksā 5 darbadienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs līgumsodu nesamaksā Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Izpildītājam paredzētās samaksas par Pakalpojumu.
5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Līguma laušana
6.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojuma galarezultāta nodošanu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību, nokavējuma procentiem vai līgumsodu.

6.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 

7. Pārējie noteikumi

7.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

7.4
Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Būvvaldes teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu, t. 67895710, e-pasts silvis.grinbergs@adazi.lv.  

7.5.
Izpildītājs no savas puses ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai pilnvaro Līnu Dimitrijevu, t. 26522307, 67320809, e-pasts lina@rp.lv, birojs@rp.lv. 

7.6.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.7.
Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

7.8.
Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. 


7.9.
Līgumam ir 3 pielikumi: 

7.9.1. Darba uzdevums – uz 3 lp.; 

7.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā – uz 14 lp.; 

7.9.3. Pieņemšanas – nodošanas akta paraugs – uz 1 lp.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

_________________________________________

Izpilddirektors
               Guntis Porietis 
	SIA „Reģionālie projekti”

Reģ. Nr. 40003404474

Adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045

Pasta adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Konts: LV59HABA0001408035739

______________________________________

Valdes locekle

Līna Dimitrijeva
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