VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANAS LĪGUMS

Nr. JUR 2015-08/677              (4576)
Ādažu novadā







           2015.gada 5.augustā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Belam-Rīga”, reģ. Nr.40003171311, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Izpildītājs), tās pilnvarotās personas Ilo Lošaka personā, kura darbojas uz 2015.gada 3.marta pilnvaras Nr. 039/2015 pamata, no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk saukts „Puse” un abi kopā - „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana” (ID Nr. ĀND 2015/101 turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/101-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs nodrošina videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu (turpmāk – Darbi), veicot to saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2) un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 

1.2. Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo priekšdarbu veikšanu Darbu uzsākšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā Darbu veikšanas saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Videonovērošanas kameru uzstādīšanu Izpildītājs veic saskaņā ar Līgumam pievienoto shēmu (pielikums Nr.3), konkrēto vietu saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
1.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 
1.5. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Darbu izpildes nosacījumiem, Darbu apjomu, Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 32 518,86 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro un 86 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
2.2. Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 20 % apmērā no kopējās samaksas par Darbiem 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir izpildījis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 10 darba dienu laikā pēc visu Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.5. Ja Izpildītājs Darbus veic nepieprasot Pasūtītājam avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 10 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.6. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu, izņemot PVN. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Darbu izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšanu, komandējumiem, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt kavējuma naudu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet, ne vairāk kā 10% no līgumcenas, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 

2.9. Ja Izpildītājs nepabeidz darbus līgumā noteiktajā termiņā, tad pasūtītājam ir tiesības aprēķināt izpildītājam kavējuma naudu 0,1 % apmērā no līgumcenas par darbiem par katru nokavēto darbu izpildes darba dienu, bet, ne vairāk kā 10% no līgumcenas, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi pasūtītājam nodarītie tiešie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no samaksas par darbiem.

3. Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (pielikumā).  

3.3. Izpildītājs pabeidz Darbus ne vairāk kā 90 darba dienu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās. 

3.4. Darbu izpildei nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, Pusēm savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. 

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 

4.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā. 

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

4.2.1. kvalitatīvi izpildīt Darbus ar saviem resursiem, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja norādījumiem;

4.2.2. atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu sagatavošanu, atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai;

4.2.3. atbildēt par darba vietu aprīkošanu un drošības noteikumu ievērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā;

4.2.4. atbildēt par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu; 

4.2.5. nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Darbu izpildes vietā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām; 

4.2.6. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.7. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā; 

4.2.8. ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, atbildēt par viņu darba kvalitāti un izpildes termiņiem. 

4.3. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 mēnešus no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.4. Izpildītājs nodrošina uzstādīto videonovērošanas sistēmas iekārtu ražotāja garantiju 5 gadus.
4.5. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas atklājušies (slēptie defekti) vai radušies pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas; 

4.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 2 stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.
4.7. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. Darbu izpilde un nodošana-pieņemšana

5.1. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Darbi ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem. 

5.2. Ja Izpildītājs noteiktā termiņā ir veicis Darbu nekvalitatīvi vai neatbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā. 

5.3. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt samaksu par Darbiem vai vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

5.4. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

5.5. Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

5.6. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

5.7. Pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju. 
5.8. Pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas Izpildītājas nodrošina videonovērošanas sistēmas lietotāju apmācību darbā ar to. 
5.9. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Darbiem un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehniskajām shēmām, u.tml.) pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

6. Līguma grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

8. Citi noteikumi
8.1. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

8.2. Pasūtītājs Līguma izpildes kontrolei un ar tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai nozīmē Ādažu pašvaldības policijas inspektoru Artūru Šmauksteli (t. 27762018, e-pasts arturs.smaukstelis@adazi.lv).

8.3. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē SIA Belam-Rīga darbinieku Marku Kovalenoku (t. 67013439, 29378266, e-pasts mk@belam.lv).
8.4. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai. 

8.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

8.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 

8.7. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 4 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 
8.8. Līgumam ir 4 pielikumi: 

8.8.1. Tehniskā specifikācija – uz 9 lp.;

8.8.2. Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums Iepirkumā - uz 36 lp.;
8.8.3. Videonovērošanas kameru izvietojuma shēma – uz 1 lp.;

8.8.4. Pilnvaras kopija – uz 1 lp.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
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