LĪGUMS JUR 2015-07/ 622
PAR KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REMONTU  
Ādažu novadā 






                   2015.gada 15.jūlijā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Stienis”, reģ. Nr.40103627742, adrese: Mežrozīšu iela 27, Rīga, LV-1016, tās valdes locekļa Ginta Saveļjeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk - Puses, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma „Atkārtots iepirkums – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2015.gadā” (Id. Nr.ĀND 2015/96) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2015.gada 7.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/96-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Darba uzdevumu (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – „Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – objekts).
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 49 452,91 (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro un 91 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20 % apmērā no Līgumcenas 5 darba dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.6.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par Darbu veikšanu 10 darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

2.7.
Ja Izpildītājs neizmanto tiesības saņemt avansa maksājumu, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu Līguma 2.6.punktā noteiktajā kārtībā.  

2.8.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.9.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.10.
Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 100 euro apmērā par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.6.punktā paredzētā maksājuma. 

2.11.
Par nepamatotu atkāpšanos no Darbu izpildes laika grafika vai par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.6.punktā paredzētā maksājuma.   

2.12.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

2.13.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk ar 2015.gada 15.jūliju, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.3).        

3.3. Darbu izpildes termiņš – 2015.gada 28.augusts.  
3.4. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi; 
4.1.4. informēt Izpildītāju vismaz trīs darba dienas iepriekš par Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm saistībā ar būvniecību objektā;    

4.1.5. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi objektam, kā arī ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2. 
atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;

4.2.3.
nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos objekta tuvumā;
4.2.4.
norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5.
Darbu veikšanā nodrošināt Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēja SIA „Arčers” (reģ. Nr.40003051954) piesaisti, kā arī atbildīgā būvdarba vadītāja Jāņa Treigūta (būvprakses sertifikāts Nr.20-4472) un būvdarbu vadītāja Diānas Aļenhovičas (būvprakses sertifikāts Nr.20-7236) klātbūtni objektā saskaņā ar būvdarbu vadītāju noslodzes laika grafiku (pielikums Nr.4). Apakšuzņēmēja un būvdarbu vadītāju nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.6.
uzņemties pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.7.
nodrošināt Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.8.
ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.9.
neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.10.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.11. 
atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.12. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā, tai skaitā objektā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas; 

4.2.13. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar būvniecību objektā.     

4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai. 

4.4.  Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar būvdarbu garantijas aprakstu (pielikums Nr.5).  

5.2.
Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, viņš nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu vai faksu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 24 stundām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Gadījumā, ja bojājumi būs radušies dēļ nekvalitatīvi veiktiem būvdarbiem, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem 36 stundu laikā. 
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas  nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta slēdziena objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas izteikusi pretenzijas. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā.

5.8.
Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies nesošo konstrukciju fiziskas nolietošanās un/vai deformāciju rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu radīti bojājumi.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1.
Izpildītājs veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un pirms Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apstiprinātu kopiju un maksājuma apliecinošu dokumentu par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā. Polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.


7. DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1.
Darbu izpilde jāveic darba dienās no pulksten 08.00 līdz 17.00, darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar iestādes saimniecības daļas vadītāju.  

7.2.
Aizliegts objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru reizi, kad tas konstatēts.

8. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
8.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas Darbu pieņemšana–nodošanas aktu (pielikums Nr.6).  
8.2.
Slēpto Darbu pieņemšanas-nodošana aktu parakstīšanu par zemāk minētiem Darbiem veic Pasūtītāja pilnvarota persona un Izpildītājs 2 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas:

8.2.1. 8 ēku (saimniecības ēka, nojumes (4.gab.), galvenā pirmsskolas izglītības iestādes ēka) dekoratīvo koka fasāžu apstrāde ar antipirēniem;
8.2.2. ēku (saimniecības ēka, nojumes (4.gab.), galvenā PII ēka) dekoratīvo koka fasāžu apstrāde ar koksnes grunti-eļļu Flugger Akva 90;

8.2.3. jumta dzelzsbetona pārseguma gruntēšana;

8.2.4. tvaika izolācijas ieklāšana;

8.2.5. divlīmeņu piltuvju montāža;

8.2.6. siltumizolācijas slāņu montāža (secība atbilstoši izstrādātajai būvdarbu tāmei);

8.2.7. hidroizolējošā apakšklāja montāža.
8.3.
Pirms visu Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
8.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš tajā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

8.4.
Izpildītājs novērš defektu aktā norādītās nepilnības uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 
8.5.    Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

8.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu veikšanu ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto vērtību, tad Izpildītājs 5 darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā Pasūtītājam starpību starp avansa summu un aktā noteikto vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
10.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nevar ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieri Māri Arnavu (t. 67996265) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildes gaitas kontroli, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības. Atbildīgais no iestādes puses, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus attiecībā uz Darbu veikšanas nosacījumu izpildi, ir Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības vadītājs Armands Krasts (t.67511523, 29453562).

11.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Atbildīgo būvdarbu vadītāju Jāni Treigūtu, tālr.29255023. 
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 6 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
11.7.1. pielikums Nr.1 - Darba uzdevums, uz 2 lp; 

11.7.2. pielikums Nr.2 - Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums, uz 21 lp.;
11.7.3. pielikums Nr.3 - Darbu izpildes laika grafiks, uz 1 lp.;  
11.7.4  pielikums Nr.4 - Būvdarbu vadītāju noslodzes laikā grafiks, uz 1 lp.; 
11.7.5. pielikums Nr.5 - būvdarbu garantijas apraksts, uz 1 lp.;

11.7.6. pielikums Nr.6 - Darbu pieņemšanas- nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.;

11.7.7. pielikums nr. 7 – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, uz 3.lp.         
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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