LĪGUMS NR. JUR 2015-08/692 
Par lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukciju
Ādažu novadā 







           2015.gada 17.augustā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BT BŪVE”, reģ. Nr.44103067286, adrese: Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Bogdanova personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk - Puses, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma „Lietus kanalizācijas rekonstrukcija” (Id. Nr.ĀND 2015/100-6) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/100-6), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukciju (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar SIA „NM consulting” izstrādāto būvprojektu „Lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ādažu vidusskolas teritorijā, Gaujas ielā 30”, Darbu veikšanas uzdevumu (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Būvdarbu veikšanas vieta – Ādažu vidusskolas teritorijā, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – Objekts).
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Būvdarbu izpildes apjomu un Būvdarbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Būvdarbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 54682,49 (piecdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un 49 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), saskaņā ar tāmēm (pielikums Nr.3), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 
2.1.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no Līgumcenas 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja un avansa garantijas Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN). Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;
2.1.2. starpmaksājumu par faktiski veiktajiem darbiem pabeidzot 4. un 2.posmu – 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto faktiski veikto darbu aktiem (turpmāk - Forma Nr.2); 

2.1.3. pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Puses ir parakstījušas galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītājs ir iesniedzis galīgo rēķinu;

2.1.4. avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto darbu vērtībai, ieturot 20 % no paredzētajiem maksājumiem. Izpildītāja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, materiālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt 40 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Darba izpildes kalendāro grafiku (turpmāk – Būvdarbu izpildes grafiks) (pielikumā Nr.4). 
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Būvdarbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 kalendārajām dienām.

3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.5. Ja Izpildītājs Līguma 3.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja �šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītajam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. ir tiesības jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Būvdarbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi; 
4.1.4. vismaz 1 reizi nedēļā organizēt sanāksmes saistībā ar būvniecību Objektā un izpildītiem darbiem, informējot  par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš;
4.1.5. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam, kā arī ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Būvdarbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un Tāmēs un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājam pēc Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā un Tāmē paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām; 

4.2.2. atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Būvdarbu uzsākšanai un izpildei, t.sk. pirms būvniecības uzsākšanas iesniegt būvvaldē izsniegtajā būvatļaujā norādītos dokumentus;
4.2.3. nodrošināt sertificētu būvizstrādājumu un būvmateriālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, kurus iesniedz Pasūtītājam pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.4. nodrošināt Būvdarbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objekta tuvumā;
4.2.5. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Būvdarbu veikšanai; 
4.2.6. Būvdarbu veikšanā nodrošināt Iepirkumā norādītā atbildīgā Būvdarbu vadītāja Vladimira Bogdanova (LATTAK-S3-214 sērijas sertifikāta nr. 50-3426 (pielikums Nr.5)) klātbūtni Objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Būvdarbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Darbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.7. uzņemties pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Būvdarbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.8. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizēt nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Būvdarba procesā, kas saistīti ar Būvdarbiem; 
4.2.9. ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un/vai ja Pasūtītājam un /vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, Būvdarbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bijis nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un veiktu Būvdarbus no jauna;
4.2.10. nodrošināt Būvdarbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Būvdarbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.11. ne vēlāk kā Būvdarbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.12. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Būvdarbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Būvdarbu izpildi;
4.2.14. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.15. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Būvdarbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.16. līdz Būvdarbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta tālākā ekspluatācijā; 

4.2.17. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar būvniecību Objektā.     

4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Būvdarbu veikšanai. 

4.4.    Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.5. Ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no būvprojektā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju, tad viņam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē Objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām un arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem.
4.6. Ja Izpildītājs neievēro Būvdarbu izpildes termiņus vai saskaņā ar Līgumu noteiktos citus saistību izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumu vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no kārtējā Līgumā 2.1.3. apakšpunktā paredzētā maksājuma.

4.7. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona vai Būvuzraugs un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.1.3. apakšpunktā paredzētā maksājuma.

4.8. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.

4.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Būvdarbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 gadus, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Būvdarbu garantijas aprakstu (pielikums Nr.6).  

5.2.
Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, viņš nosūta Izpildītājam paziņojumu uz tā juridisko adresi un e-pastu vai faksu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).     
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas  nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta slēdziena objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma darbiem, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
5.8.
Pēc Objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

6.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pirms Līguma noslēgšanas pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā un kura ir neatņemama Līguma sastāvdaļa;
6.1.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

6.2. Līguma 6.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un bankas garantijām jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.


7. DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu, sastādot un parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.
7.2. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.3. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu Būvdarbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiska formā.
7.4. Gadījuma, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai cita ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Būvdarbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem Būvdarbu apjomiem.
7.5. Darbu izpilde jāveic darba dienās no pulksten 08.00 līdz 17.00, darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Ādažu vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskajā darbā.  
7.6. Izpildītājs pēc 4. un 2.posma pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam pārskatu (turpmāk - Forma Nr.2) par faktiski veiktajiem Būvdarbiem.
7.7. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro Būvobjekta iekšējas kartības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Būvdarbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
7.8. Puses vienojas, ka Izpildītājam Forma Nr.2 pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu. Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Formu Nr.2 bez būvuzrauga paraksta. Būvuzrauga rakstisks saskaņojums uz Formas Nr.2 nav uzskatāms par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
7.9. Pasūtītājs 3 darba dienu laikā no Formas Nr.2 saņemšanas dienas to izskata un paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Formas Nr.2 parakstīšana no Pasūtītāja puses ir pamats Līgumā paredzēto maksājumu izdarīšanai, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar Formu Nr.2 pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.
7.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.9.punktā noteiktajā termiņā iesniedz Izpildītājam rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Izpildītājs pilnībā minētajam atteikumam piekrīt, tad Izpildītājs 3 darba dienu laikā sagatavo un Puses paraksta aktu, kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus (turpmāk – Defekta akts). 
7.11. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.9.punktā noteiktajā termiņā iesniedz rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Izpildītājs pilnībā minētajam atteikumam nepiekrīt, Puses 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska atteikuma saņemšanas tiekas Būvobjektā, lai sagatavotu un parakstītu Defektu aktu. 
7.12. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Izpildītajiem Būvdarbiem, to apjomiem un/vai konstatētajiem defektiem, trūkumiem un/vai nepilnībām, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kurš būs tiesīgs pieņemt abām Pusēm saistošu atzinumu minētajos jautājumos. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā vainīgā Puse.
7.13. Izpildītājam ir pienākums novērst visus Defektu aktā vai eksperta atzinumā konstatētos defektus un/vai trūkumus Izpildītāja veiktajos darbos Defektu aktā vai Pasūtītāja, ja defekti un/vai trūkumi izriet no eksperta atzinuma, norādītajā laikā termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura darbiem. Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšana pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas notiek atkārtoti iesniedzot Formu Nr. 2.  
7.14. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.9.punktā noteiktajā termiņā neparaksta Formu Nr.2 vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegto Formu Nr.2, un tas būs par pamatu, lai Izpildītājs varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Formā Nr.2 norādīto Būvdarbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktajā termiņā.  
7.15. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītājiem Būvdarbiem, pēc tam kad ir parakstīta atbilstoša Forma Nr.2 vai ir iestājies Līguma 7.14.punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu.
7.16. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
7.17. Aizliegts objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru reizi, kad tas konstatēts.
8. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
8.1. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas Būvobjekts tiek pieņemts ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
8.2. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas Būvdarbu pieņemšana–nodošanas aktu (pielikums Nr.8). 
8.3. Galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā bez iebildēm.
8.4. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 
8.5. Vismaz 3 darba dienas pirms visu veicamo Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas, Izpildītājs rakstiski apliecina Pasūtītājam un būvuzraugam gatavību pēc 3 darba dienām nodot Būvobjektu ekspluatācijā, norādot pieņemšanas dienu un laiku. Pasūtītājam ir pienākums ierasties uz galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Pasūtītājs ir uzaicināts saskaņā ar šī Līguma punktu.
8.6. Ja Izpildītājs ir veicis Būvdarbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Būvdarbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš tajā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 
8.7. Izpildītājs novērš defektu aktā norādītās nepilnības uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. 
8.8. Ja Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājs laika termiņos, kas noteikti saskaņā ar Līgumu, atsakās novērst un/vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus un/vai trūkumus Būvdarbos, Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, tādejādi radušos zaudējumus ieturēt no Izpildītājam maksājamām summām.
8.9. Ja galīgās Būvdarbu izpildes pieņemšanas laikā netiek konstatēta Būvdarbu neatbilstība Līguma noteikumiem, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai. Pasūtītājs atsaka galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem un/vai būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti piesaka galīgo Būvdarbu pieņemšanu šajā punkta noteiktajā kārtībā, ja Puses nevienojas par citu paziņošanas laiku. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti Līguma 7.12.punkta noteiktajā kārtībā.
8.10. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
8.11. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu.
8.12. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas uz savu risku un par saviem līdzekļiem novērst visus bojājumus, neprecizitātes un citas nepilnības, kuras var parādīties Izpildītāja veiktajos Būvdarbos, vai kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ. 
9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
9.2.2. kavē Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.3. neievēro Būvprojektu vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības par ko saņēmis atkārtotu Pasūtītāja pretenziju;
9.2.4. izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 
9.2.5. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam. 
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
10.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. 
Pasūtītājs pilnvaro būvinženieri Māri Arnavu (t. 67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv) veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Būvdarbu kvalitātes kontroli, Būvdarbu pieņemšanu, Būvdarbu izpildes gaitas kontroli, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Būvdarbu veikšanu saistītās darbības, tai skaitā ar tiesībām pieņemt lēmumus attiecībā uz Līgumā norādīto Būvdarbu veikšanas nosacījumu izpildi. 

11.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Vladimiru Bogdanovu (t. 67403330, e-pasts info@btbuve.lv).
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 8 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam ir 8 pielikumi:
11.7.1. Darbu veikšanas uzdevums - uz 5 lp.;
11.7.2. Tehniskais piedāvājums - uz 2 lp.;  
11.7.3. Tāmes – uz 10 lp.;

11.7.4. Darba izpildes kalendārais grafiks – uz 1 lp.;

11.7.5. Būvprakses sertifikāts – uz 1 lp.;

11.7.6. Būvdarbu garantijas apraksts – uz 1 lp.;

11.7.7. Apdrošināšanas polise - uz 2 lp.;
11.7.8. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs – uz 1 lp.

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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