Līgums par bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu
Nr. JUR 2015-09/780
Ādažos







2015.gada 21.septembrī
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora pienākumu izpildītāja Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

SIA „MK Dizains” reģ. Nr.45403024800, adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Izpildītājs), ko uz Statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Viktors Semjonovs, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma (turpmāk – Iepirkums) „Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana” (id.Nr. ĀND2015/116) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 09.septembra sēdes lēmumu - protokols Nr. 05-30-2015/116-5 (iepriekšējie lēmumi protokolos Nr.Nr.05-30-2015/116-4, 05-30-2015/116-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt šajā Līgumā norādītajā apjomā un kvalitātē divu bērnu rotaļu laukumu izveidošanu - rotaļu laukumu Ādažos zemes gabalā ar kadastra Nr.80440070341 Pirmā ielā 29A, un rotaļu laukumu Kadagā - zemes gabalā ar kadastra Nr. 80440050105 iepretī mājām Kadaga 6 un Kadaga 7 (turpmāk – Darbi), izmantojot Izpildītāja līdzekļus, darbaspēku, darbarīkus, materiālus, speciālistus un Iepirkuma piedāvājumā norādīto tehnisko nodrošinājumu un līdzekļus.
1.2. Darbi ietver visus Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (pielikumi Nr.1 un Nr.2) norādītos rotaļu laukumu labiekārtošanas darbus un rotaļu laukuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu, izņemot tos, kas izslēgti no sākotnējā piedāvājuma ar Izpildītāja 2015.gada 27.augusta vēstuli I-01/27.08.2015 (pielikums Nr.8).
1.3. Darbiem jāatbilst vispārējām drošības un šajā Līgumā noteiktajām prasībām un šī Līguma noteikumiem, Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1 un Nr.2), kā arī Iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.3), ņemot vērā arī izmaiņas kopējā Darbu apjomā, kas veiktas saskaņā ar Izpildītāja 2015.gada 27.augusta vēstuli I-01/27.08.2015 (pielikums Nr.8). 
1.4. Par tehniskajā specifikācijā neprecizētu Darbu veikšanas paņēmienu vai materiālu izvēli, kā arī, ja Izpildītājam Darbu gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskajā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums vienas darba dienas laikā par to paziņot Pasūtītājam. Izpildītājs drīkst turpināt Darbus tikai pēc Pasūtītāja rakstisku norādījumu saņemšanas vai abpusējas vienošanās noslēgšanas ar Pasūtītāju par situācijas risinājumu. 
1.5. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu atbilstošu kvalitāti un apņemas novērst to trūkumus, nepieciešamības gadījumā veicot kvalitātes prasībām atbilstošus izlabojumus (garantijas remontu). Izpildītāja sniegtā 3 gadu garantija ietverta Darbu cenā.
2. Darbu veikšanas vieta

2.1. Darbu veikšana jāīsteno divās vietās Ādažu novada teritorijā: 
· Ādažos zemes gabalā ar kadastra Nr.80440070341 Pirmā ielā 29A (skice – pielikums Nr.5), turpmāk tekstā Objekts Nr.1;

· Kadagā zemes gabalā ar kadastra Nr. 80440050105 iepretī mājām Kadaga 6 un Kadaga 7 (skice – pielikums Nr.6), turpmāk tekstā Objekts Nr.2;

2.2. Pirms šī Līguma noslēgšanas Izpildītājam dabā ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un starp Pusēm par to nav un nākotnē nebūs strīdu un/vai pretenziju.
3. Darbu izpildes laiks
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus četru nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam (pielikums Nr.7).
3.2. Ja Darbu izpildes gaitā rodas objektīva nepieciešamība pagarināt Darbu izpildes termiņus, Izpildītājam ir pienākums par to paziņot Pasūtītājam vienas darba dienas laikā, kad konstatēti apstākļi, kas ir par iemeslu Darbu izpildes grafika pārskatīšanai. Jauni Darbu izpildes termiņi ir saistoši Pusēm tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir atzinis to izmaiņas par objektīvi pamatotām .
3.3. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 11 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un Pasūtītāja paziņojuma par atļauju uzsākt Darbus.
4. Līguma summa

4.1. Līguma summa (turpmāk – Līgumcena) ir 18056,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši piecdesmit seši euro, 00 centi), neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli, un kas sastāv no: Darbu cenas Objektā Nr.1 – EUR 9300,00  bez PVN (pirmā lote Iepirkumā) un Darbu cenas Objektā Nr.2 EUR 8756,00 bez PVN (otrā lote Iepirkumā),
4.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā Iepirkumā (pielikums Nr.4) tikai par pilnībā paveiktiem un Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodotiem darbiem abos Objektos.
4.3. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, materiālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kura likme Līguma sastādīšanas brīdī ir 21 %, un šī Līguma noslēgšanas brīdī par visu Līguma summu tas sastāda 3791,76 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un 76 centi).
4.4. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajā pavadzīmē tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
4.5. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

4.5.1. avansa maksājumu līdz 20 % apmērā no Līgumcenas - 10 darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā) saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN); 

4.5.2. atlikušo Līgumcenu - 10 darba dienu laikā no Preču pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4.6.
Izpildītājam ir tiesības arī nepieprasīt avansa maksājumu. Ja Izpildītājs to nepieprasa (neiesniedz attiecīgu rēķinu vai avansa garantiju), tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu pilnā apmērā Līguma 4.5.2.punktā noteiktajā kartībā.

4.7.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

5. Darbu veikšanas kārtība

5.1. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam (pielikums Nr.7), tie ietver rotaļu laukuma elementu (turpmāk arī  Prece)  izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī laukumu izbūvi (turpmāk Preču izgatavošana un veicamie darbi kopā saukti Darbi).
5.2. Pēc iepirkuma rezultātu apkopošanas, Pasūtītājs nodrošina rotaļu laukumu novietojuma saskaņošanu Ādažu būvvaldē. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājs ar digitālu vizuālo un grafisko materiālu Paskaidrojuma raksta un grafisko dokumentu ar vizuālajiem risinājumiem sagatavošanai trīs darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3. Izpildītājs divas dienas iepriekš brīdina Pasūtītāju ar e-pasta starpniecību par gatavību uzsākt Darbu izpildi attiecīgajā Objektā, pēc kā Pasūtītājs ierāda un nodod Izpildītājam Darbu veikšanas vietu. Izpildītājs pieņem Darbu veikšanas vietu ar pieņemšanas nodošanas aktu un nodod to Pasūtītājam pēc Darbu izpildes pabeigšanas. 
5.4. Pasūtītājs pieņem Darbus no Izpildītāja pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas katrā attiecīgajā Objektā atsevišķi. Par Darbu pabeigšanu Izpildītājs informē pasūtītāju ar e-pasta starpniecību ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā.

5.5. Darbi ir pieņemti, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis un rakstiski saskaņojis izvietojuma atbilstību tehniskai specifikācijai un reālajai situācijai dabā un puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbus, ja Darbu izpildes novērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Darbu pieņemšanas–nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs Līgumā norādītajā e-pasta adresē iesniedz Izpildītājam pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus. Ja Pasūtītājs neuzskata par lietderīgu uzticēt Izpildītājam trūkumu novēršanu, tas ir tiesīgs prasīt cenas samazinājumu 5.21.punktā norādīto izdevumu apmērā.
5.7. Pasūtītāja pretenzijas gadījumā divu darba dienu laikā tiek veikta atkārtota Darbu izpildes pārbaude, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda un paraksta aktu „Par nekvalitatīva Darba veikšanu” un Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā jānovērš aktā norādītie trūkumi un/vai nepilnības. Akts ir pietiekams pamats līgumsoda EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā piemērošanai un attiecīga rēķina sastādīšanai un nosūtīšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Darbu kvalitatīvas izpildes pienākuma. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par veiktajiem Darbiem.
5.8. Pasūtītājam, veicot Darbu kvalitātes pārbaudi to izpildes laikā Darbu veikšanas laikā Objektos, ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt pārbaudes (turpmāk - pārbaude). Ja Darbu kvalitātes trūkumi ir apliecināti ar pārbaudes dokumentu, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, kā arī sedz pārbaudes izmaksas. 

5.9. Ja atkārtotas pārbaudes dokuments uzrāda neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu (neatbilstību). Atkārtotas pārbaudes akts ir pietiekams pamats līgumsoda aprēķināšanai, rēķina sastādīšanai un nosūtīšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Darbu kvalitatīvas izpildes pienākuma. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par veiktajiem Darbiem.
5.10. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties par to paziņo Izpildītāja pārstāvim mutiski un elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem, kas nav ilgāks par 5 darba dienām.

5.11. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties par to ziņo Izpildītājam mutiski un elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu un atlīdzinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
5.12. Izpildot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, kā arī visu garantijas termiņa laiku garantē Darbu un materiālu drošumu un ekspluatācijas īpašības atbilstoši Līguma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

5.13. Visu ar šī Līguma izpildi saistīto jautājumu izlemšanai, dokumentu sastādīšanai un parakstīšanai Pasūtītājs pilnvaro Ivetu Grīviņu, tel.67700384, e-pasts iveta.grivina@adazi.lv.
5.14. Izpildītājs par Darbu vadītāju Objektos nozīmē Sergeju Semjonovu, turpmāk – Izpildītāja Darbu vadītājs, tel.20389740, e-pasts info@mkdizains.lv, Darbu vadītājs pilnvarots Izpildītāja vārdā parakstīt visus ar šī Līguma izpildi saistītos dokumentus, t.sk., sastādīt un iesniegt Pasūtītāja pārstāvim paveikto Darbu novietojumu shēmas un paveikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktus. Izpildītāju ražošanas jautājumos pārstāv Raimonds Ugainis, tel.20389746, raimonds@mkdizains.lv, Izpildītāja sabiedrību pārstāv Viktors Semjonovs, tel.20389741, viktors.semjonovs@mkdizains.lv.

5.15. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem ar brīdi, kad par to veikšanu Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
5.16. Pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 5 darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža, ja pastāv slēpti vai atklāti defekti, ko Pasūtītājs konstatējis pārbaudes rezultātā. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības. 
5.17. Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas.
5.18. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.
5.19. Ja garantijas laikā Pasūtītājs konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus, tas rakstveidā par to paziņo Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Šis termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. 3 darba dienu termiņš neattiecas uz ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts Defektu akts.
5.20. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.21. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas 5 kalendāra dienu laikā, Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.
6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
6.1.1. nodrošināt Līgumā noteiktos Darbus Pušu saskaņotā termiņā, apjomā un vietā, ievērojot šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildes kārtību un kvalitāti;
6.1.2. nodrošināt Darbu izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, tehniku, materiālus un cilvēkresursus;
6.1.3. uzsākt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā; 
6.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, nosūtot paziņojumu uz šajā Līgumā norādīto Pasūtītāja e-pasta adresi, par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi . Ja apstākļi atzīstami par objektīviem (no Pušu gribas un saimnieciskās plānošanas neatkarīgiem apstākļiem), Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem;
6.1.5. apņemas Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem ar tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu prasībām;
6.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus;  
6.1.7. nodrošināt Izpildītāja Darbu vadītāja  piedalīšanos Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs; 

6.1.8. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasības, tajā skaitā, darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;
6.1.9. veicot Darbus, nodrošināt nepieciešamo izstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu; 
6.1.10. pilnā mērā atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, kā arī par to drošību (tehniskās apskates, nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām un tml.). Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanas vietās izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam, vai ir nomātas no trešajām personām;
6.1.11. līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un iesniegt to Pasūtītājam. Bez apdrošināšanas polises Darbus sākt aizliegts;
6.1.12. izstrādāt un saskaņot kustības organizēšanas shēmu un, ja nepieciešams, nodrošināt ceļa posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu un tā apbraukšanas iespējas, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.1.13. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
6.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;

6.1.15. ja Izpildītājam Darbu veikšanas gaitā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju, tad Izpildītājam par saviem līdzekļiem atkārtoti jāveic Darbi atbilstoši tehniskajām specifikācijām un arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;

6.1.16. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts laukuma vai pieguļošo teritoriju segums, ielas apmales, vai nodarīts cits kaitējums, atjaunošana tiek veikta par Izpildītāja līdzekļiem;
6.1.17. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22:00, brīvdienās vai svētku dienās.
6.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
6.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un vides drošību  un cilvēkdrošību Darbu veikšanas vietā.
6.4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

6.4.1. Veikt Objektos veicamo Darbu izpildes uzraudzību, pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu izpildi, informējot  Izpildītāju par to vismaz 2 darba dienas iepriekš uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi;
6.4.2. veikt apmaksu Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā norādītajā kārtībā;
6.4.3. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai;
6.4.4. maksāt pilnu Darbu cenu tikai tad, ja Darbs nodrošināts kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja starp Pusēm pastāv strīds par galējā norēķina apmēru, Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt maksājuma izpildi līdz vienošanās panākšanai, par šo periodu nokavējuma procenti netiek aprēķināti.
6.4.5. informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, kā arī uzrādīt veiktās pārbaudes dokumentu, ja pārbaudes dokuments uzrāda Darbu neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
6.4.6. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde.
7. Noslēguma noteikumi
7.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Ja Darbi nav veikti Darbu veikšanas grafikā norādītajā termiņā, un termiņi nav grozīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3 % apmērā no laikā neveiktā Darba posma vērtības par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt nokavējuma procentus no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par paveiktajiem Darbiem.
7.3. Ja norēķini nav veikti rēķinā norādītajā termiņā un starp Pusēm nepastāv strīds par galējo norēķinu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,3 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Nokavējuma procentu samaksa vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes, turklāt, Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs saglabā tiesības prasīt arī Darbu cenas samazinājumu.

7.5. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Tie var būt valdības rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, streiki, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē un piegādes traucējumi, kā arī citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami.
7.6. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

7.6.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;

7.6.2. kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

7.6.3. neievēro veicamo darbu drošībai izvirzītās prasības vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, par ko saņēmis atkārtotu Pasūtītāja pretenziju;

7.6.4. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.     

7.7. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.
7.8. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.9. Līguma grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
7.10. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei uz Līgumā norādīto adresi vai elektroniski uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tās ir uzskatāmas par saņemtām: ja izsūtītas ar iekšzemes reģistrētu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) darba dienā pēc nodošanas pasta iestādē, vai, ja nodotas personīgi pilnvarnieka rokās pret parakstu, tad dienā, kad izsniegtas, vai arī, ja nosūtītas otrai Pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, tad nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

7.11. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

7.12. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lappusēm, divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 
7.13. Līgumam ir šādi pielikumi:
7.13.1. Iepirkuma tehniskās specifikācijas vispārīgā daļa– pielikums Nr.1
7.13.2. Iepirkuma tehniskās specifikācijas novietojumu plānu daļa– pielikums Nr.2
7.13.3. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumā – pielikums Nr.3;
7.13.4. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumā – pielikums Nr.4; 
7.13.5. Objektu grafiskās skices – pielikums Nr.5 un Nr.6;
7.13.6. Darbu izpildes kalendārais grafiks – pielikums Nr.7;
7.13.7. Vēstule par tehniskās specifikācijas apjoma samazinājumu –pielikums Nr.8
7.13.8. Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraugs – pielikums Nr.9.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
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