Līgums par grants ceļu virskārtas remontdarbiem
un apstrādi ar putekļu absorbentu Nr.JUR 2015-08/725
Ādažos







2015.gada 31.augustā
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „Eco Baltia vide” reģ. Nr.40003309841, adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 (turpmāk – Izpildītājs), ko uz Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte un valdes locekle Sigita Namatēva, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma (turpmāk – Iepirkums) „Atkārtots iepirkums grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbentu” (id.Nr. ĀND2015/117) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 05-30-2015/117-4), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt šajā Līgumā norādītajā apjomā un kvalitātē grants, šķembu ceļu virskārtas remontu (turpmāk – Darbi), izmantojot Izpildītāja līdzekļus, darbaspēku, darbarīkus, materiālus, speciālistus un Iepirkuma piedāvājumā norādīto tehnisko nodrošinājumu un līdzekļus, uzdodot Darbu vadīšanu Iepirkuma piedāvājumā norādītajam atbildīgajam Darbu vadītājam un nodrošinot Iepirkumā norādīto apakšuzņēmēju un speciālistu piedalīšanos.
1.2. Darbi ietver visus Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) norādītos darbus:
1.2.1. esošās grants šķembu klātnes planēšanu un blīvēšanu, nodrošinot vajadzīgo divpusējo šķērskritumu: taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % pareizajā virzienā, līknēs pareiza virziena virāža līdz 5 % (ieskaitot);
1.2.2. netraucētas ūdens novadīšanas (atvades) no ceļa klātnes nodrošināšanu, noņemot lieko apaugumu, grunti vai izbūvējot ievalkas (ovālteknes);
1.2.3. grants šķembu seguma maisījuma izbūvi 10 cm biezumā (sablīvētā stāvoklī) ar atbilstošu divpusēju šķērskritumu: taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % pareizajā virzienā, līknēs pareiza virziena virāža līdz 5 % (ieskaitot);
1.2.4. grants ceļu putekļu absorbenta iestrādi.
1.3. Pasūtītājs tiesīgs mainīt Darbu apjomu atbilstoši reālajai situācijai dabā, neizmainot Izpildītāja piedāvātos Darbu vienību izcenojumus un nepārsniedzot kopējo Līguma summu.
1.4. Darbiem jāatbilst LVS EN 13242/AC un VAS „Latvijas Valsts ceļi” noteiktajām prasībām un šī Līguma noteikumiem, Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1), kā arī Iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.2). 
1.5. Par tehniskajā specifikācijā neprecizētu darbu veikšanas paņēmienu vai materiālu izvēli, kā arī, ja Izpildītājam Darbu gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskajā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums vienas darba dienas laikā par to paziņot Pasūtītājam. Izpildītājs drīkst turpināt Darbus tikai pēc Pasūtītāja rakstisku norādījumu saņemšanas vai abpusējas vienošanās noslēgšanas ar Pasūtītāju par situācijas risinājumu. 
1.6. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu atbilstošu kvalitāti un apņemas novērst to trūkumus, nepieciešamības gadījumā veicot kvalitātes prasībām atbilstošus izlabojumus (garantijas remontu). Izpildītāja sniegtā divu gadu garantija ietverta Darbu cenā.
2. Darbu veikšanas vieta

2.1. Darbu veikšanas vieta ir Ādažu novada teritorijā: Bukultu ceļš 0,75 km (3000 m2), Upmalas ceļi 2,75 km (12000 m2), Smilškalnu ceļš 1,5 km (9000 m2), Depo iela 0,21 km (950 m2), Bērzu iela 0,39 km (1760 m2), Dārza iela 0,4 km (1800 m2), Pļavu iela 0,45 km (2020 m2), Nūrnieku iela 0,68 km (3000 m2), Krūkļu iela 0,44 km (1600 m2), Čiekuru iela 0,17 km (750 m2), Lauku iela 1,0 km (4500 m2), Druvas iela 0,65 km (2950 m2), Graudu iela 0,18 km (650 m2), Rasiņu iela 0,15 km (450 m2) un Mālnieku iela 0,25 km (750 m2). 
2.2. Pirms šī Līguma noslēgšanas Izpildītājam dabā ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un starp Pusēm par to nav un nākotnē nebūs strīdu un/vai pretenziju.

3. Darbu izpildes laiks
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
3.2. Piecu (5) darba dienu laikā no brīža, kad  Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja 5.1.punktā paredzētos precizētos Darbu veikšanas apjomus Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes grafiks . Pasūtītāja viedoklis par Darbu izpildes termiņiem ir noteicošais, un tas Izpildītāja piedāvātos Darbu izpildes termiņus nenoraidīs nepamatoti. Saskaņotais Darbu izpildes grafiks pievienojams šīm Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam ir jāievēro Darbu izpildes grafikā norādītie termiņi.
3.3. Ja darbu izpildes gaitā rodas objektīva nepieciešamība pagarināt darbu izpildes termiņus, Izpildītājam ir pienākums par to paziņot Pasūtītājam vienas darba dienas laikā, kad konstatēti apstākļi, kas ir par iemeslu darbu izpildes grafika pārskatīšanai. Jauni darbu izpildes termiņi ir saistoši Pusēm tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir atzinis to izmaiņas par objektīvi pamatotām .
3.4. Izpildītājam ir pienākums uzsākt darbus ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un Pasūtītāja paziņojuma par atļauju uzsākt darbus.
4. Līguma summa

4.1. Līguma summa (turpmāk – Līgumcena) ir 169990,00 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli.
4.2. Līgumcena ir maksimālā plānotā, un Pasūtītājs var pasūtīt Darbus atbilstoši reālajai nepieciešamībai vai mazākā apjomā par mazāku Līgumcenu, ņemot vērā objektīvus apstākļus. Darbi tiek pasūtīti apstiprinātā budžeta ietvaros.
4.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā Iepirkumā (pielikums Nr.3) norādītajām Darbu vienību cenām.
4.4. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kura likme Līguma sastādīšanas brīdī ir 21 %, un šī Līguma noslēgšanas brīdī par visu Līguma summu tas sastāda 35697,90 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 90 centi).
5. Darbu veikšanas kārtība

5.1. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas veic Darbu veikšanas vietas uzmērījumu ar nivelieri un iesniedz Pasūtītājam Niveliera pirmreizējo uzmērījumu protokolus katrai ielai un ceļam atsevišķi, un Pasūtītājs nosaka precīzus Darbu veikšanas apjomus Darbu veikšanas vietā.
5.2. Darbus var veikt un nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi. Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ. Izpildītājs var mainīt Darbu veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 
5.3. Izpildītājs drīkst nodot daļu no veicamajiem Darbiem Iepirkumā norādītajiem apakšuzņēmējiem (21 % apmērā z/s „URGAS” (reģ. Nr.40001012098) un SIA 24% apmērā „HATHOR” (reģ. Nr.40103334474)), un ir tiesīgs veikt to nomaiņu tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Izpildītājs ir atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēju veikto Darbu kvalitāti un to izpildi Līgumā paredzētajā apjomā un termiņos.

5.4. Pirms grants šķembu seguma izbūves 10 cm biezumā (sablīvētā stāvoklī), Izpildītājam jāveic priekšdarbi: esošā ceļa (ielas) planēšana, profilēšana un ūdensatvades nodrošināšana (ievalku izbūve). Pēc šo priekšdarbu veikšanas Izpildītājam jāveic Darbu veikšanas vietas uzmērījumi ar nivelieri un Izpildītāja atbildīgajam Darbu vadītājam jāsastāda Niveliera otrreizējo uzmērījumu protokols (augstumi, šķērskritumi, garenkritumi, kvadratūra, kubatūra) un novietojuma shēma (platums, garums, kvadratūra). 
5.5. Izpildītājs drīkst uzsākt grants šķembu seguma izbūvi tikai tad, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis un rakstiski saskaņojis Niveliera otrreizējo uzmērījuma protokola un novietojuma shēmas atbilstību tehniskajai specifikācijai un reālajai situācijai dabā.
5.6. Pēc grants šķembu seguma izbūves 10 cm biezumā (sablīvētā stāvoklī), Izpildītājam ir jāveic Darbu veikšanas vietas uzmērījumu ar nivelieri un Izpildītāja atbildīgajam Darbu vadītājam ir jāsastāda Niveliera noslēguma uzmērījumu protokols (augstumi, šķērskritumi, garenkritumi, biezums, kvadratūra, kubatūra), novietojuma shēma (platums, garums, kvadratūra) katrai ielai un ceļam atsevišķi. Darbi ir pieņemti, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis un rakstiski saskaņojis uzmērījuma protokolu un novietojuma shēmu atbilstību tehniskai specifikācijai un reālajai situācijai dabā un puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.7. Izpildītājs līdz Darbu izpildes grafikā noteiktā katra izpildes posma pēdējai darba dienai iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai attiecīgajā darba posmā paveikto Darbu uzmērījumu protokolus, novietnes shēmas un Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu (pielikums Nr.4). Pasūtītājs veic attiecīgo dokumentu un pieņemšanas–nodošanas akta pārbaudi un saskaņošanu 5 darba dienu laikā. 
5.8. Par katra Darbu veikšanas posma beigu datumu un laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis norādījis Darbu posma pieņemšanas-nodošanas aktā.

5.9. Rēķinu par kārtējā Darbu veikšanas posmā veiktajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5. datumam. Rēķinā norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu. 
5.10. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbus, ja Darbu izpildes novērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Darbu pieņemšanas–nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs Līgumā norādītajā e-pasta adresē iesniedz Izpildītājam pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus. Ja Pasūtītājs neuzskata par lietderīgu uzticēt Izpildītājam trūkumu novēršanu, tas ir tiesīgs prasīt cenas samazinājumu 5.26.punktā norādīto izdevumu apmērā.
5.11. Pasūtītāja pretenzijas gadījumā tiek veikta atkārtota Darbu izpildes pārbaude, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda un paraksta aktu „Par nekvalitatīva Darba veikšanu” un Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā jānovērš aktā norādītie trūkumi un/vai nepilnības. Akts ir pietiekams pamats līgumsoda EUR 300 (trīs simti euro) apmērā piemērošanai un attiecīga rēķina sastādīšanai un nosūtīšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Darbu kvalitatīvas izpildes pienākuma. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par veiktajiem Darbiem.
5.12. Pasūtītājam, veicot Darbu kvalitātes pārbaudi to izpildes laikā, ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt kontrolmērījumus un/vai laboratoriskās pārbaudes (turpmāk - pārbaude). Ja Darbu kvalitātes trūkumi ir apliecināti ar pārbaudes dokumentu, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, kā arī sedz pārbaudes izmaksas. 
5.13. Ja atkārtotas pārbaudes dokuments uzrāda neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu (neatbilstību). Atkārtotas pārbaudes akts ir pietiekams pamats līgumsoda aprēķināšanai, rēķina sastādīšanai un nosūtīšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Darbu kvalitatīvas izpildes pienākuma. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par veiktajiem Darbiem.
5.14. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties par to paziņo Izpildītāja pārstāvim mutiski un elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem, kas nav ilgāks par 5 darba dienām.
5.15. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties par to ziņo Izpildītājam mutiski un elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
5.16. Izpildot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā apstiprināto Ceļu specifikāciju 2015, kā arī Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ar izmaiņām, kas veiktas: 
5.16.1. 01.12.2008. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.561;
5.16.2. 12.03.2010. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.51;
5.16.3. 24.10.2011. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.354;
5.16.4. 20.11.2012. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.429;
5.16.5. 21.06.2013. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.254.
5.17. Izpildītājs apņemas izmantot minerālmateriālus, kas atbilst VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā apstiprinātās Ceļu specifikācijas 2015 izvirzītajām prasībām, kā arī visu garantijas termiņa laiku garantē Darbu un materiālu drošumu un ekspluatācijas īpašības atbilstoši Līguma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

5.18. Visu ar šī Līguma izpildi saistīto jautājumu izlemšanai, dokumentu sastādīšanai un parakstīšanai Pasūtītājs pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu inženieri Pēteri Sabļinu, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv, t. 67996 265. Pasūtītājs tiesīgs Darbu pieņemšanai uzaicināt Būvuzraugu, par to paziņojot Izpildītājam. Šādā gadījumā ir obligāts Būvuzrauga saskaņojums uz visiem Pasūtītāja pārstāvim iesniedzamajiem Darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem. 

5.19. Izpildītājs par Darbu vadītāju nozīmē Regnāru Māsēnu (būvprakses sertifikāta Nr.20-7420), turpmāk – Izpildītāja Darbu vadītājs, e-pasts regnars.masens@vide.ecobaltia.lv, t. 27871936. Darbu vadītājs pilnvarots Izpildītāja vārdā parakstīt visus ar šī Līguma izpildi saistītos dokumentus, t.sk., sastādīt un iesniegt Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim paveikto Darbu un Ceļu (ielu) uzmērījumu protokolus, novietojumu shēmas un paveikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.
5.20. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem ar brīdi, kad par to veikšanu Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
5.21. Pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 5 darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža, ja pastāv slēpti vai atklāti defekti, ko Pasūtītājs konstatējis pārbaudes rezultātā. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības. 
5.22. Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas, izņemot defektus un/vai trūkumus, kas radušies seguma zemāko slāņu, kura izbūvi nav veicis Izpildītājs, deformācijas dēļ (sēšanās, iegrimšanas, celšanās un sēšanās, iesēdumi, horizontālie pārvietojumi) vai citu ārēju, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 
5.23. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.
5.24. Ja garantijas laikā Pasūtītājs konstatē veikto Darbu vai/un izmantoto materiālu bojājumus vai defektus, tas rakstveidā par to paziņo Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Šis termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. 3 darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Norādītajā termiņā tiek sastādīts Defektu akts.
5.25. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.26. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas 30 kalendāra dienu laikā, Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.  
6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
6.1.1. nodrošināt Līgumā noteiktos Darbus Pušu saskaņotā termiņā, apjomā un vietā, ievērojot šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildes kārtību un kvalitāti;
6.1.2. nodrošināt Darbu izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, tehniku, materiālus un cilvēkresursus;
6.1.3. uzsākt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā; 
6.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, nosūtot paziņojumu uz šajā Līgumā norādīto Pasūtītāja e-pasta adresi, par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi . Ja apstākļi atzīstami par objektīviem (no Pušu gribas un saimnieciskās plānošanas neatkarīgiem apstākļiem), Puses vienojas par citiem Darbu veikšanas nosacījumiem;
6.1.5. apņemas Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem ar tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu prasībām;
6.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus;  
6.1.7. nodrošināt Izpildītāja Darbu vadītāja  piedalīšanos Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs; 

6.1.8. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasības, tajā skaitā, darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;
6.1.9. veicot Darbus nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu; 
6.1.10. pilnā mērā atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, kā arī par to drošību (tehniskās apskates, nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām un tml.). Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanas vietās izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam, vai ir nomātas no trešajām personām;
6.1.11. līdz Darbu uzsākšanas brīdim noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un iesniegt to Pasūtītājam. Bez apdrošināšanas polises Darbus sākt aizliegts;
6.1.12. izstrādāt un saskaņot kustības organizēšanas shēmu un, ja nepieciešams, nodrošināt ceļa posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu un tā apbraukšanas iespējas, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.1.13. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
6.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;

6.1.15. ja Izpildītājam Darbu veikšanas gaitā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju, tad Izpildītājam par saviem līdzekļiem atkārtoti jāveic Darbi atbilstoši tehniskajām specifikācijām un arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;

6.1.16. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts brauktuves segums, ielas apmales, vai nodarīts cits kaitējums, atjaunošana tiek veikta par Izpildītāja līdzekļiem;
6.1.17. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22:00, brīvdienās vai svētku dienās.
6.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
6.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
6.4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

6.4.1. Paziņot Izpildītājam Būvuzrauga vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi 10 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža vai par atļauju veikt darbu bez Būvuzrauga;
6.4.2. veikt iknedēļas un ārpuskārtas Darbu izpildes uzraudzību, pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu izpildi, informējot  Izpildītāju par to vismaz 2 darba dienas iepriekš uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja e-pasta adresi;
6.4.3. veikt apmaksu Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem ar pēcapmaksu 10 dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas;
6.4.4. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai;
6.4.5. maksāt pilnu Darbu cenu tikai tad, ja Darbs nodrošināts kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja starp Pusēm pastāv strīds par galējā norēķina apmēru, Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt maksājuma izpildi līdz vienošanās panākšanai, par šo periodu nokavējuma procenti netiek aprēķināti.
6.4.6. informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, kā arī uzrādīt veiktās pārbaudes dokumentu, ja pārbaudes dokuments uzrāda Darbu neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
6.4.7. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde.
7. Noslēguma noteikumi
7.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Ja Darbi nav veikti Darbu veikšanas grafikā norādītajā termiņā, un termiņi nav grozīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no laikā neveiktā Darba posma vērtības par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt nokavējuma procentus no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par paveiktajiem Darbiem.
7.3. Ja norēķini nav veikti rēķinā norādītajā termiņā un starp Pusēm nepastāv strīds par galējo norēķinu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Nokavējuma procentu samaksa vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes, turklāt, Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs saglabā tiesības prasīt arī Pakalpojuma cenas samazinājumu.

7.5. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Tie var būt valdības rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, streiki, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē un piegādes traucējumi, kā arī citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami.
7.6. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

7.6.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;

7.6.2. kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 20 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
7.6.3. neievēro ceļu remonta kārtībai vai kvalitātei izvirzītās prasības vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, par ko saņēmis atkārtotu Pasūtītāja pretenziju;

7.6.4. izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

7.6.5. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.     

7.7. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.
7.8. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
7.9. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.10. Līguma grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
7.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei uz Līgumā norādīto adresi vai elektroniski uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tās ir uzskatāmas par saņemtām: ja izsūtītas ar iekšzemes reģistrētu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) darba dienā pēc nodošanas pasta iestādē, vai, ja nodotas personīgi pilnvarnieka rokās pret parakstu, tad dienā, kad izsniegtas, vai arī, ja nosūtītas otrai Pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, tad nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

7.12. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

7.13. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lappusēm, divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 
7.14. Līgumam ir šādi pielikumi:
7.14.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 5 lp.;
7.14.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumā - uz 5 lp.;
7.14.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumā – uz 2 lp.; 
7.14.4. Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraugs - uz 2 lp.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
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