LĪGUMS

Nr. JUR 2015-09/781
Par pludmales labiekārtošanas darbu veikšanu
Ādažu novadā






                   2015.gada 21.septembrī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, izpilddirektora pienākumu izpildītājas Sarmītes Mūzes personā, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „DIG”, reģ. Nr.40103507641, juridiskā adrese: Pirmā iela 32-3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās valdes locekles Daces Grīnbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, 

abas kopā sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu un Iepirkumu komisijas 2015.gada 18.septembra lēmumu „Kadagas atpūtas zonas izveidošana un laipas izgatavošana”  (protokols Nr.05-30-2015/144-4) par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, IZPILDES TERMIŅŠ

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem veikt Kadagas pludmales labiekārtošanas darbus pie Kadagas ezera, Kadagā, Ādažu novadā (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2.), skici (pielikums Nr.3). Izpildītājam Darbu veikšanas vieta ir parādīta un zināma.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Darba izpildes nosacījumiem, tā apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

1.3. Izpildītājs uzsāk darbu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un apņemas Darbu veikt trīsdesmit kalendāra dienu laikā. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena par Darbu ir EUR 3458,73 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi eiro, 73 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), jo izpildītājs nav PVN maksātājs. 

2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcena ietver visus izdevumus, kas saistīti ar Darba izpildi, tai skaitā darbaspēks, darbarīki, materiāli, transports, nodokļu maksājumi, ja tādi ir paredzēti, kā arī citi izdevumi un atbilst Izpildītāja Finanšu piedāvājumam iepirkumā (pielikums Nr.2).

2.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Darba nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, naudu pārskaitot uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. Atsauce uz Līguma numuru. un datumu ir obligāta.
3. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Darbs uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad Pasūtītājs ir pieņēmis kvalitatīvi izpildītu Darbu, kas veikts, ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, par ko Puses sastāda un paraksta Darba nodošanas–pieņemšanas aktu.

3.2. Darba pirmstermiņa izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs to pieņemt un apmaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darba nodošanas–pieņemšanas aktu un nepieņemt Darbu, ja Darbs nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem, sniedzot motivētu atteikumu Darba nepieņemšanai.

3.4. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt Darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, ko nepieciešams veikt atbilstoši Līguma noteikumiem un vienojas par to izpildes laiku.

3.5. Pasūtītājam ir jāpieņem izpildītais Darbs un jāparaksta Darba nodošanas–pieņemšanas akts, ja Darbs atbilst Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis saņemto nodošanas–pieņemšanas aktu un nav izsniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu. 

3.6. Darba garantijas termiņš ir 24 mēneši no Darba nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Garantijas laikā Izpildītājs uz sava rēķina novērš visus radušos defektus. 

4. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1. sniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju;
4.1.2. uz vietas pārliecināties par Darba kvalitāti un parakstīt Darba nodošanas–pieņemšanas aktu, ja Darbs atbilst Līguma noteikumiem; 
4.1.3. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu. 
4.2. Izpildītāja pienākums:

4.2.1. izpildot Darbu, ievērot darba drošības, tehnikas, ugunsdrošības instrukcijas un citus normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu;

4.2.2. Darbu izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši normatīvo aktu un Līguma noteikumiem, nodrošinot, lai Darbs būtu bez jebkādiem defektiem vai nepilnībām;  

4.2.3. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darba veikšanai;

4.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darba izpildes gaitu, kā arī apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darba izpildi.
4.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darba izpildei.

4.4. Izpildītājs nedrīkst nodot Darbu izpildi trešajām personām.

4.5. Puses viena otrai ir atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.6. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 10 EUR par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt no Līgumcenas kavējuma naudu, kas aprēķināta saskaņā ar šo Līguma punktu. Kavējuma naudas kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 
4.7. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 10 EUR apmērā no nesamaksātās parāda summas par katru nokavējuma dienu. Kavējuma naudas kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no neapmaksātās summas.

4.8. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.  

4.9. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad šādi apstākļi iestājušies vai par tiek kļuvis zināms, tiek paziņots otrai pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.

5. PRETENZIJAS

5.1. Ja pēc Darba pieņemšanas Pasūtītājs konstatē nepilnības, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darba izpildi parastajā kārtībā vai rodas cita veida iebildumi par paveiktā Darba kvalitāti, tad Pasūtītājs var izteikt Izpildītājam pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības par saviem līdzekļiem. 

5.2. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas, Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. 

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti.

6.3. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.
6.4. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem. Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis darbu veikšanas uzraudzīšanai un pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai ir Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Māris Arnavs, 25888789, Maris.Arnavs@adazi.lv.
6.5. Ja Darbi nav veikti Darbu veikšanas grafikā norādītajā termiņā, un termiņi nav grozīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no laikā neveiktā Darba posma vērtības par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt nokavējuma procentus no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības par paveiktajiem Darbiem.

6.6. Ja norēķini nav veikti rēķinā norādītajā termiņā un starp Pusēm nepastāv strīds par galējo norēķinu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

6.7. Nokavējuma procentu samaksa vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes, turklāt, Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs saglabā tiesības prasīt arī Pakalpojuma cenas samazinājumu.

6.8. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Tie var būt valdības rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, streiki, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē un piegādes traucējumi, kā arī citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami.

6.9. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

6.9.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;

6.9.2. kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 20 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

6.9.3. neievēro labiekārtošanas darbu kārtībai vai kvalitātei izvirzītās prasības vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, par ko saņēmis atkārtotu Pasūtītāja pretenziju;

6.9.4. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.     

6.10. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

6.11. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.

6.12. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.13. Līguma grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

6.14. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei uz Līgumā norādīto adresi vai elektroniski uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tās ir uzskatāmas par saņemtām: ja izsūtītas ar iekšzemes reģistrētu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) darba dienā pēc nodošanas pasta iestādē, vai, ja nodotas personīgi pilnvarnieka rokās pret parakstu, tad dienā, kad izsniegtas, vai arī, ja nosūtītas otrai Pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, tad nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

6.15. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
6.16. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6.17. Līgumam ir šādi pielikumi:

6.17.1. pielikums Nr.1 „Darba uzdevums”, uz 1 lpp.;
6.17.2. pielikums Nr.2 „Tehniskais un finanšu piedāvājums”, uz 1 lpp.;

6.17.3. pielikums Nr.3 „Skice”, uz 1 lpp.;

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI:

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Ādažu novada dome
	SIA „DIG”

	Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164,
	Juridiskā adrese: Pirmā iela 32-3, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164

	Reģistrācijas Nr.90000048472
	Reģistrācijas Nr.40103507641

	Banka: Valsts kase
	Banka: SEB Banka

	Konta Nr.: LV 43TREL9802419010000
	Konta Nr.: LV42UNLA0050018542033

	Kods: TRELLV22
	Kods: UNLALV2X
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