LĪGUMS JUR 2015-10/889
PAR BASKETBOLA UN VOLEJBOLA LAUKUMA ATJAUNOŠANU   
Ādažu novadā 






                  2015.gada 22.oktobrī 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARENA SPORTS”, reģ. Nr.50003971471, adrese: Saulgriežu iela 10, Katlakalns, Ķekavas novads, LV- 2111, tās valdes locekļa Jura Gorkšas personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma „Basketbola un volejbola laukuma atjaunošana” (Id. Nr.ĀND 2015/156) rezultātiem (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2015.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/156-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt basketbola un volejbola laukuma atjaunošanu (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta (turpmāk – objekts) ir „Ādažu vidusskolas stadiona sporta laukums”, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads.
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 15509,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi euro un 00 centi), neieskaitot PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, materiālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas,  saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.5. Ja Pasūtītājs neveic Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto maksājuma dienu, kā arī Pasūtītājam jāatlīdzina Izpildītājam nodarītie zaudējumi.
2.6.
Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto   dienu, kā arī, Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods tiek ieturēts no Līguma 2.1.punktā paredzētā maksājuma. 

2.7.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

2.8.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.9.
Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 2016.gada 18.maijā pie nosacījuma, ka ir atbilstoši laika apstākļi. par to rakstiski informē Pasūtītāja pilnvaroto personu  ne vēlāk kā vienu kalendāro nedēļu iepriekš, 
3.3. Darbu izpildes termiņš – 10 darba dienu laikā no Darbu uzsākšanas, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.3).  
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt saskaņā ar Līguma nosacījumiem par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.4. Darbu veikšanas procesā Pasūtītājs neuzņemas atbildību par objektā esošas Izpildītāja mantas un inventāra  bojājumu vai pazušanu.  
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, izmantojot materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 
4.2.2. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos objekta tuvumā. Darbu veikšana objektā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
4.2.3. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.4. apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai; 
4.2.5. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk. arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanas laikā objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī ir nomātas no trešajām personām;
4.2.6. nodrošināt Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.7. ne vēlāk, kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Darbu veikšanas objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.8. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.9. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta ekspluatācijā, tai skaitā objektā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas; 
4.2.10. nodrošināt Darbu veikšanu atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri-higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

4.2.11.
nekavējoties paziņot Pasūtītājam par tehniskā specifikācijā neprecizēta Darbu veikšanas paņēmiena vai materiāla izvēli, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai norādījumiem, un primāri jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs šajā gadījumā ir tiesīgs pārtraukt Darbus līdz norādījumu saņemšanai no Pasūtītāja.  

4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. GARANTIJA
5.1. Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitātes īpašības 3 gadus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tas paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Šis termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. 
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
5.5. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 

5.6. Ja pēc eksperta domām objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Pretējā gadījumā eksperta pakalpojumu apmaksā Puse, kas bija eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir obligāts, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
5.7. Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas dienas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību.
5.8. Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5.9. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  
5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumā, ja defekts radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas noteikumi), kā arī ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, terora aktu u.c.) radīti bojājumi.

6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
6.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu   pieņemšanas–nodošanas aktu (pielikums Nr.4).

6.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darba izpilde un pabeigšana tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 5 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
6.3.
Pretenzijā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

6.4.
Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
6.5.
Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
6.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājās pēc Darbu pabeigšanas.  

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu par faktiski izpildītiem Darbiem un Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju aktā noteiktajā apmērā par Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami. 

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
8.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots Līguma noteikumu tulkošanas ietekmei.
9.2. 
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Sporta daļas vadītāja vietnieks Vasīlijs Naumovs (t. 22102127). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām. 

9.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Juri Gorkšu, tālr. 26651310, e-pasts: arena.sports@apollo.lv.
9.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 2 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
9.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
9.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 5 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
9.7.
Līgumam ir trīs pielikumi: 

9.7.1. Iepirkuma tehniska specifikācija – uz 2 lp.; 

9.7.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā – uz 1 lp.;
9.7.3. Darbu izpildes grafiks – uz 1 lp.;

9.7.4. Darbu pieņemšanas-nodošanas akta paraugs - uz 1 lp. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472
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_________________________________
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