LĪGUMS NR. JUR 2015-11/934 
PAR LĒCES UPĪTES CAURTEKAS PĀRBŪVI
Ādažu novadā 







2015.gada 9.novembrī 

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas meliorācija”, reģ. Nr.43603008321, adrese: Mazais ceļš 5a, Jelgava, LV-3001, tās valdes locekļa Mārtiņa Ozoliņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Lēces upītes caurtekas pārbūve” (ID.Nr. ĀND 2015/169 (turpmāk – Iepirkums)), rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2015.gada 3.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/169-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā veikt Lēces upītes caurtekas pārbūvi (D=600 mm, (turpmāk – Darbi)), saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumiem (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvju dotiem norādījumiem.
1.2. Darbu veikšanas vieta – uz Vecštāles ceļa, Iļķenē, Ādažu novadā (turpmāk – Objekts).
1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Darbiem ir 27145,03 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 3 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.1.1. avansa maksājumu 20% apmērā no Līgumcenas 15 dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), un jābūt spēkā līdz 2015.gada 9.decembrim;
2.1.2. atlikušo Līgumcenu 15 dienu laikā no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, materiālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju.

2.3. Darbu samaksai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4. Līgumcena par Darbu veikšanu Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Ja Izpildītājs Darbu veic nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.7. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajā rēķinā tiktu iekļauta atsauce uz Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš – 30 kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Darbu izpildes grafiku (pielikums Nr.4).
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas atklājas Darbu realizācijas gaitā, kā arī, ja klimatisko laika apstākļu dēļ Darbus nav iespējams turpināt, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts Pusēm rakstveidā par to vienojoties.
3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Izpildītājs Līguma 3.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja�šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītajam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi; 
4.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.5. ne retāk kā 1 reizi nedēļā organizēt sanāksmes saistībā ar būvniecību Objektā un izpildītiem darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš;
4.1.6. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam, kā arī ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un Tāmēs un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājam pēc Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā un Tāmē paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām; 

4.2.2. atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;
4.2.3. nodrošināt sertificētu būvizstrādājumu un būvmateriālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, kurus iesniegt Pasūtītājam pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.4. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objektu tuvumā;

4.2.5. atbildēt par ceļu satiksmes kustības izmaiņu atbilstošu saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā – apbraucamo ceļo ierīkošanu;

4.2.6. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.7. Darbu veikšanā nodrošināt šādu Iepirkumā norādīto speciālistu piesaisti:
4.2.7.1. meliorācijas sistēmu būvdarbu vadītāju Jonu Gaudiešus (LATTAK-S3-220 sērijas sertifikāta nr. 45-29 (pielikums Nr.5)), kurš ir kompetents veikt meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu/būvuzraudzību;
4.2.7.2. ceļu būvdarbu vadītāju Jonu Gaudiešus (sertifikāta nr. 20-2891), kurš ir kompetents veikt ceļu projektēšanu, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
4.2.8. Iepirkumā un Līgumā norādītos speciālistus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.9. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;

4.2.10. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizēt nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu būvdarba procesā, kas saistīti ar Darbiem; 

4.2.11. ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un/vai, ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bijis nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un veiktu Darbus no jauna;

4.2.12. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.13. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.14. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.15. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.17. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.18. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.19. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta tālākā ekspluatācijā; 

4.2.20. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar būvniecību Objektā.     

4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai. 

4.4.    Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.5. Ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no būvprojektā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju, tad viņam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē Objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām un arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem.
4.6. Ja Izpildītājs neievēro Darbu izpildes termiņus vai saskaņā ar Līgumu noteiktos citus saistību izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumu vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi.

4.7. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona vai Būvuzraugs un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.1.2.apakšpunktā paredzētā maksājuma.

4.8. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.

4.3. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

4.5. GARANTIJA

4.6. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 3 gadus no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.  
4.7. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
4.8. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, viņš nosūta Izpildītājam paziņojumu uz tā juridisko adresi un e-pastu vai faksu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
4.9. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 
4.10. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 
4.11. Ja, pēc eksperta slēdziena Objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 
4.12. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma darbiem, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
4.13. Pēc Objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4.14. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām Objekta sastāvdaļām.  
4.15. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.
5. APDROŠINĀŠANA

5.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

5.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pirms Līguma noslēgšanas pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;

5.1.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

5.1.3. garantijas laika apdrošināšanu 5 % apmērā no Līgumcenas, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darbu pabeigšanas un pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījumu, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas perioda garantijas saturs Izpildītājam ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Apdrošināšanas polisē Pasūtītājs ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.
5.2. Līguma 6.1.1. un 6.1.2.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
5.3. Līguma 6.1.3.apakšpunktā noteikto apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā 3 gadus no Līgumā noteiktā garantijas termiņa sākuma un Izpildītājs to iesniedz Pasūtītājam pirms galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, bet Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā - 3 darba dienu laikā no paziņojuma par Līguma pārtraukšanu saņemšanas. Apdrošināšanas polises neiesniegšana noteiktajā termiņā var būt par pamatu galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta neparakstīšanai. Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs veic galīgo norēķinu ar Izpildītāju pēc šajā punktā minētās apdrošināšanas polises saņemšanas.
6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
6.1. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Darbu sagatavošanai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.2. Gadījuma, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar Darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem Darbu apjomiem.
6.3. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 20.00, darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
6.4. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro Objekta iekšējas kartības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.
6.5. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu Objektā pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, noformētu atbilstoši pielikumā Nr.6 esošajam paraugam. 
6.6. Pasūtītājs 3 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi atbilstoši Līgumā noteikumiem un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju.
6.7. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
6.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 
6.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
6.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
6.11. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām.
9.1. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.1.1. savas vainas dēļ Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;

9.1.2. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes grafika termiņus ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

9.1.3. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro Būvprojektu vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;

9.1.4. izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 

9.1.5. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
9.2. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 
9.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Saimniecības un infrastruktūras daļas meliorācijas speciāliste Mārīte Šketika, t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām.
9.4. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē valdes locekli Mārtiņu Ozoliņu, t. 26341404, 26481529, e-pasts bauskas.melioracija@inbox.lv.
9.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
9.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
9.7. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 
9.8. Līgumam ir šādi pielikumi:

9.8.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 2 lp.;

9.8.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumā - uz 1 lp.;
9.8.3. Finanšu piedāvājums – uz 1 lp.;

9.8.4. Darbu izpildes grafiks – uz 1 lp.;

9.8.5. Sertifikāts Nr. 45-29 – uz 1 lp.;

9.8.6. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs – uz 1 lp.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI     
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