Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās 
zāles būvniecības līgums JUR 2016-02/118 

Ādažos,                                                                                       2016.gada 15.februārī                               
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, uz ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv Guntis Porietis no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un

SIA „MONUM”, reģ. Nr. 44103036801, adrese: Bauskas iela147, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja Māra Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Puse, bet abi kopā Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecība” (identifikācijas Nr. ĀND 2015/193) turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.05-30-2015/193-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt Izpildītāja skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Autoruzraugs – Pasūtītāja nozīmēts Būvprojekta galvenais arhitekts, kurš nodrošina un atbild par Būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, Būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošina un veic Būvdarbu autoruzraudzību.    
1.3. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš, kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs, nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, kā arī pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Būvobjekts – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālā zāle, Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads. Zemes gabala kadastra Nr.8044 007 0025. 

1.5. Būvprojekts – SIA „Ripess” izstrādāts tehniskais projekts „Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles izbūves tehniskais projekts”.

1.6. Tāmes – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un piedāvājumam.

1.7. Būvlaukums – Būvdarbu veikšanas teritorija, kas tiek nodota Izpildītāja rīcībā uz Būvdarbu veikšanas laiku ar pieņemšanas-nodošanas aktu.    

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Būvobjekta būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi), atbilstoši Iepirkuma noteikumiem, Iepirkuma tehniskai specifikācijai (turpmāk – Tehniskā specifikācija) pielikums Nr.1)), Būvprojektam, Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā (pielikums Nr.2) un citām Līguma prasībām, Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafikam (pielikums Nr.3) un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo un tiesību aktu prasībām.

2.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Būvprojektā noteiktā Būvobjekta izbūvei nepieciešamos Būvdarbus, Būvdarbu vadību un organizēšanu, Būvdarbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, kā arī izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma vai Būvprojekta.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu un Tehnisko specifikāciju, t.sk., ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, ka arī Būvobjekta būvlaukuma vietu un apstākļiem, pievedceļu izvietojumu, Būvobjektam piegulošajām būvēm, to pašreizējo stāvokli, esošo inženierkomunikāciju izvietojumu un atzīst tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei un atsakās saistība ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Tāmēs ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Būvdarbu veikšanu un Būvobjektu būvniecību.
2.4. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Izpildītāju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un, ka Izpildītājam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.  

3. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti

3.1. Izpildītājs, pēc Līguma parakstīšanas, ne vēlāk kā: 
3.1.1. 3 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam koriģētu Būvdarbu veikšanas projektu atbilstoši reālai situācijai dabā;
3.1.2. 7 darba dienu laikā iesniedz Būvvaldē dokumentus atzīmes veikšanai būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.1.3. 10 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam: 
3.1.3.1. Līguma 8.punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Būvdarbu izpildei;
3.1.3.2. Līguma 8.punkta noteikumiem atbilstošu visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi un apliecinošu dokumentu par apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā.

3.2. Izpildītājam ir pienākums uzturēt spēkā visas veicamo Būvdarbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
4. Būvniecības veikšana

4.1.
Izpildītājs uzsāk Būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas.  

4.2.
Izpildītājs Būvdarbus pilnībā pabeidz un nodod Būvobjektu sešu mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas. 

4.3.
Izpildītājs Būvdarbus veic Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafikā noteiktajos apjomos un termiņos. Atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā paredzētajos gadījumos. 

4.4.
Izpildītājam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:
4.4.1.
ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
4.4.2.
ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
4.4.3.
ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties (ne vēlāk kā divu darba dienu laikā) no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
4.4.4.
ja klimatisko laika apstākļu dēļ Būvdarbus nav iespējams turpināt un Puses vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu. Šādā gadījumā Būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku;   
4.4.5.
ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (10.punkts).
4.5.
Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu 4.4.punktā minēto iemeslu dēļ Izpildītājs pieprasa Pasūtītājam rakstiski. Pieprasījums nosūtāms nekavējoties (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem Būvdarbu izpildes termiņa kavējumam. Ja pieprasījums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
4.6.
Izpildītājam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termina pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4.7.
Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem Būvlaukumu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis atzīmi būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, sastādot un parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.8.
Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.9.
Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu un ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jebkuru Līgumā neparedzētu Būvdarbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
4.10.
Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus un Iepirkumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas un ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

4.11.
Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, tam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde tika apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Būvdarbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem. 

4.12. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 4.13. un 4.15.punktā minētos gadījumus. 

4.13. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 4.14.punktā paredzētos nosacījumus. 

4.14. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.13.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

4.14.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

4.14.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

4.14.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

4.15. Izpildītājs drīkst veikt to apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Līgumcenas vai lielāka, nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 4.13.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 4.14.3.punkta noteikumus.
4.16. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta un Līguma  noteikumiem.
4.17. Ja Izpildītājs ir iecerējis veikt 4.12.punktā minēto personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Izpildītājs vismaz trīs darba dienas pirms plānotās personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanas Līguma izpildē, rakstveidā informē par to Pasūtītāju. Ja Darbu izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šajā apakšpunktā noteikto termiņu, Uzņēmējs par personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē nekavējoties pa e-pastu rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.18. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.

4.19. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Izpildītājs (vai tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, atklāta konkursa nolikuma un/vai Līguma 4.13.punkta noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu vai arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 5000 euro apmērā par katru konstatēto gadījumu, kā arī Līguma 4.23.punkta kārtībā pārtraukt Būvdarbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai. 

4.20. Ja Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēja vai personāla darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai personāla aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai personālu,  norādot iemeslus, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Arī šādā gadījumā Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja maiņai piemērojami Līguma 4.12.-4.17.punktu noteikumi. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu par apakšuzņēmēju vai personāla aizstāšanu. 

4.21. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un Tāmēm. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs iepriekš paziņo Izpildītājam. Divu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā veiktie Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma un normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes laikā konstatētie defekti tiek fiksēti pārbaudes aktā un tā kopija tiek izsniegta atbildīgajam būvdarbu vadītājam. 

4.22. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītājs un/vai Būvuzraugs, kā arī Autoruzraugs, bet Izpildītāju pārstāv atbildīgais Būvdarbu vadītājs. Sanāksmēs piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Pasūtītājs nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Būvsapulcēs pieņemtos lēmumus Izpildītājs obligāti izpilda, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

4.23. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro Būvobjekta iekšējas kartības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Būvdarbus pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar Būvdarbu apturēšanu šajā punktā minēto iemeslu dēļ. 

4.24. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 5. datumam iesniedz Pasūtītājam ikmēneša pārskatu (turpmāk - Forma Nr.2) par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem. Gadījumā, ja  Izpildītājs Formu Nr.2 neiesniedz termiņā, Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz nākošajā kārtējā mēnesī izpildīto Būvdarbu Formas Nr.2 izskatīšanai, ar nosacījumu, ka kārtējā Forma Nr.2 ir iesniegta termiņā.     

4.25. Puses vienojas, ka Izpildītājam, pirms Formas Nr.2 iesniegšanas Pasūtītājam, tā ir jāsaskaņo ar būvuzraugu. Būvuzrauga saskaņojums nav uzskatāms par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

4.26. Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Formu Nr.2 bez būvuzrauga paraksta un/vai bez 6.2.21.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.  

4.27. Pasūtītājs izskata un paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus 5 darba dienu laikā no Formas Nr.2 saņemšanas dienas. Formas Nr.2 parakstīšana no Pasūtītāja puses ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša Formu Nr.2 pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu. Formas Nr.2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no garantēšanas un nodrošināšanas Būvdarbu atbilstībai Līguma noteikumiem. 

4.28. Gadījumā, ja Pasūtītājs 4.27.punktā noteiktajā termiņā iesniedz Izpildītājam rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Izpildītājs tam piekrīt, tad Izpildītājs 3 darba dienu laikā sagatavo un Puses paraksta aktu (turpmāk – Defekta akts), kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus. 

4.29. Gadījumā, ja Pasūtītājs 4.27.punktā noteiktajā termiņā iesniedz rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Izpildītājs pilnībā nepiekrīt atteikumam, Puses 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska atteikuma saņemšanas tiekas Būvobjektā, kur sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti 4.39.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.30. Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšana pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas notiek, atkārtoti iesniedzot Formu Nr.2. 

4.31. Gadījumā, ja Pasūtītājs 4.27.punktā noteiktajā termiņā neparaksta Formu Nr.2 vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs to ir akceptējis un Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Formā Nr.2 norādīto Būvdarbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktajā termiņā. 
4.32. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītājiem Būvdarbiem, pēc tam, kad ir parakstīta atbilstoša Forma Nr.2 vai ir iestājies Līguma 4.31.punktā noteiktais Pasūtītāja noklusējuma gadījums. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu. 
4.33. Ja Izpildītājs Līgumā vai Defektu aktos noteiktajos termiņos atsakās novērst un/vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus un/vai trūkumus Būvdarbos, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par saviem līdzekļiem. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam maksājamām summām vai izmantot 8.3.punktā noteikto garantiju izmaksu zaudējumu segšanai. 

4.34. Gadījumā, ja Pasūtītājs pēc Būvdarbu pieņemšanas, parakstītajā Formā Nr.2 atklāj darbu, kas Būvobjektā nav izpildīts un/vai satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam ir tiesības līdz saistību izpildei ieturēt summu no nākošā maksājuma Izpildītājam, kas atbilst Izpildītāja neveiktā un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Būvprojekta dokumentācijai izpildīto Būvdarbu vērtībai, rakstiski brīdinot Izpildītāju. 

4.35. Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds par Izpildītajiem Būvdarbiem, to apjomiem un/vai konstatētajiem defektiem, trūkumiem un/vai nepilnībām, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kas ir tiesīgs pieņemt Pusēm saistošu atzinumu minētajos jautājumos. Ekspertīzes izmaksas apmaksā vainīgā Puse. 

4.36. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

4.37. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvobjekts tiek pieņemts ekspluatācijā būvniecību regulējošos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju. 

4.38. Vismaz 10 darba dienas pirms Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs rakstiski apliecina Pasūtītājam un būvuzraugam gatavību nodot Būvobjektu ekspluatācijā. Puses vienojas par laiku, kurā Pasūtītājs, Būvuzraugs un Izpildītājs veic galīgo Būvdarbu pārbaudi. 

4.39. Ja galīgās Būvdarbu izpildes pieņemšanas laikā netiek konstatēta Būvdarbu neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju veikt darbības atzinumu saņemšanai par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. Pasūtītājs atsaka galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem un/vai būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti piesaka galīgo Būvdarbu pieņemšanu 4.38.punktā noteiktajā kārtībā, ja Puses nevienojas par citu paziņošanas laiku. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti 4.35.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.40. Apliecinājumu Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk - BVKB) par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā nosūta Pasūtītājs. Šis apliecinājums nav uzskatāms par galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.41. Ja BVKB konstatē Būvdarbu neatbilstību Līguma vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citus trūkumus, Izpildītājs novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā BVKB konstatētos trūkumus uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā, par ko Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

4.42. Galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.4) Puses paraksta 3 darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā bez iebildēm. 

4.43. Izpildītājs pirms galīgā Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam 8.1.4.apakšpunktā norādīto garantijas laika apdrošināšanas polisi. 

4.44. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kas atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas uz savu risku un par saviem līdzekļiem novērst visus bojājumus, neprecizitātes un citas nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Kopējā Līguma summa par Būvdarbu veikšanu (turpmāk – līgumcena) ir 392 819,35 EUR (trīsi simti deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un 35 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). 

5.2. Līgumcena atbilst Tāmēm un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN, tostarp:

5.2.1. izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmēs atspoguļotās izmaksas, nepieciešamo atļauju saņemšanas izmaksas valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, Būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādes, piegādes, nomas un citu resursu izdevumi (izņemot elektrību un ūdensapgādi, ko nodrošina un apmaksā Pasūtītājs), atlīdzības un obligātie maksājumi, ko piemēro vai piemēros Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, utml. izmaksas;             

5.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, Būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Būvobjekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Būvdarbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi;

5.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu;         

5.2.4. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa.

5.3. Līgumcena aprēķināta pieņemot, ka Izpildītāja veiktie Būvdarbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tie tiks veikti atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai, Tehniskās specifikācijas un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.   

5.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu, izņemot PVN, uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

5.4.1. avansa maksājumu 20 % apmērā no līgumcenas 10 darba dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Būvdarbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata; 

5.4.2. atlikusī summa tiek maksāta pa daļām ikmēneša maksājumos, saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiku par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Būvdarbu aktiem (Forma Nr.2), ieturot 5% no Formā Nr.2 norādītās summas. Ja kārtējā mēnesī faktiski veikto Būvdarbu apjoms un summa pārsniedz Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafikā paredzēto, Pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgajā mēnesī veikt samaksu atbilstoši Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafikā paredzētajam, bet par attiecīgajā mēnesī papildus veiktajiem Būvdarbiem - veikt samaksu Būvdarbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafikā paredzētajā mēnesī;

5.4.3. avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 5 % no ikmēneša maksājumiem. Izpildītāja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa  maksājuma dzēšanu;

5.4.4. pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Puses ir parakstījušas galīgo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītājs ir iesniedzis galīgo rēķinu. Izpildītājam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu tikai tad, ja Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam 8.1.4.apakšpunktā norādīto garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.5. Pēdējā maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % no līgumcenas. Izpildītājs pārstāj  izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķina apmaksu, ja izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % no līgumcenas. Šajā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs piemērot 7.5.punktā norādīto līgumsodu vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo līgumcenu Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.      

5.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums  tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.   

5.7. Vienlaikus ar samaksas veikšanu Izpildītājam, Pasūtītājs saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā patstāvīgi veic PVN iemaksu valsts budžetā.

5.8. Puses vienojas, ka Līgums ir vienību cenu līgums. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski izpildīto un Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu Formu Nr.2 nodoto Būvdarbu apjomu saskaņā ar Tāmēs noteiktajām Būvdarbu izpildes vienību cenām, kas ir fiksētas un nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas. 

5.9. Saskaņā ar Civillikuma 1425.pantu Pasūtītajam ir tiesības un tas ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to līgumcena Izpildītājam pienākas par Līguma noteikumiem pilnībā atbilstošiem pabeigtiem Būvdarbiem. 

5.10. Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā zaudējumu un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamām atlīdzības summām ieturēt summas, kas atbilst Izpildītāja veikto Būvdarbu, piegādāto, pielietoto un/vai uzstādīto materiālu un/vai iekārtu summām, ja šādi Būvdarbi un/vai piegādātie, pielietotie un/vai uzstādītie materiāli un/vai iekārtas satur defektus un/vai trūkumus, kurus Izpildītājs nenovērš vai atsakās novērst Līgumā noteiktajā kārtībā, par to rakstveidā informējot Izpildītāju.                 

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1. nodrošināt Būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroapgādes un ūdensapgādes pieslēgumu un veikt patērētās elektrības  un ūdens apmaksu par saviem līdzekļiem;  

6.1.2. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

6.1.3. pieņemt Izpildītāja veiktos Būvdarbus vai sniegt motivētu atteikumu pieņemt tos Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.1.4. jebkurā laikā ierasties Būvobjektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu un Būvdarbu kvalitāti; 

6.1.5. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Būvdarbu laika izpildes grafikā; 

6.1.6. pieprasīt atbildīgā Būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja veiktie Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem. Izpildītājam ir pienākums 5 darba dienu laikā nozīmēt citu atbildīgo Būvdarbu vadītāju, kura kompetence atbilst Iepirkuma noteikumos norādītajam un iesniegt Būvvaldei normatīvos aktos paredzētos dokumentus;     
6.1.7. informēt Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš par Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm saistībā ar Būvdarbiem;    

6.1.8. atbildēt par autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

6.1.9. nodrošināt Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvlaukumam Līguma izpildei, kā arī ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
6.1.10. nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemtajiem pieprasījumiem par Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu. 
6.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
6.2.1. veikt Būvdarbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un Tāmēs un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Pēc Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā un Tāmēs paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un Puses par to ir vienojušās;    

6.2.2. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizēt nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Būvdarba procesā; 

6.2.3.
ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā informēt Pasūtītāju/Būvuzraugu gatavojoties veikt nozīmīgo konstrukciju elementu montāžas un segtos Būvdarbus, kā arī izbūvējot ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas, kā arī uzaicināt minētās personas uz šādu darbu nekavējošu pieņemšanu,  sastādot pieņemšanas- nodošanas aktu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku  būvnoteikumi” sadaļu 7.4; 8.2. prasībām; 

6.2.4.
ja Izpildītājs neievēro 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3.apakšpunktu noteikumus un/vai ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu; 

6.2.5.
ja pēc Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz atsegšanas novēršanas izmaksas un  pagarina Būvdarbu izpildes termiņu par to laika periodu, kāds bijis nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un veiktu Būvdarbus no jauna;  

6.2.6.
atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Būvdarbu uzsākšanai un izpildei;

6.2.7.
nodrošināt Būvdarbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Būvobjekta tuvumā un Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes darbu; 

6.2.8.
aizliegts Būvobjektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus avi apreibinošas vielas. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu saskaņā ar 7.4.punktu;  

6.2.9.  norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Būvdarbu veikšanai, tai skaitā: 
6.2.9.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju Ģirtu Urbanoviču (Būvprakses sertifikāts 50-3193); 

6.2.9.2.  siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāju Ģirtu Urbanoviču (Būvprakses sertifikāts 50-3192); 
6.2.9.3.  elektroietaišu izbūves darbu vadītāju Aldi Neibergu (LEB sertifikāts 5-00888)  

6.2.9.4. vājstrāvu un telekomunikāciju sistēmu būvdarbu vadītāju Igoru Lubņinu (LEEA sertifikāts Nr.70-1555); 

6.2.10.
nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja Modra Ozoliņa (t.29120368) vai atbildīgā Būvdarbu vadītāja aizvietotāja Andra Alkšņa (t. 29540369) klātbūtni Būvobjektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Būvdarbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, kā arī piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. Atbildīgā Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 4.12.-4.17.punktu noteikumus;

6.2.11.
līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai nodrošināt Būvobjektā esošo materiālu, iekārtu un tehnikas (turpmāk – lietas) apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visus riskus un pilnu materiālo atbildību (arī nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju; 

6.2.12.
atbildēt par zaudējumiem vai citām sekām, ko, veicot Būvdarbus, tas radījis ar savu darbību vai bezdarbību Pasūtītājam, trešajām personām, un apņemas šīs sekas nekavējoties novērst vai atrisināt;     

6.2.13.
nodrošināt Būvdarbu veikšanas laikā Būvobjektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Būvdarbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām, kā arī Būvdarbu izpildes gaitā regulāri izvest no Būvobjekta būvgružus;  

6.2.14.
ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos ārējos normatīvos aktus, kas reglamentē Būvdarbu veikšanu prasības, uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām;       

6.2.15.
nodrošināt atbildīgā Būvdarba vadītāja un Būvvaldē reģistrētā Būvdarbu žurnāla atrašanos Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī katru dienu, kad Būvobjektā tiek veikti Būvdarbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo ārējo normatīvos aktu prasībām; 

6.2.16.
Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam, kā arī kontrolējošām institūcijām brīvu piekļuvi Būvlaukumam un Būvobjektam un 6.2.15.apakpunktā norādītajai dokumentācijai;

6.2.17.
ne vēlāk kā Būvdarbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Būvobjekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus un sakopt Būvobjekta teritoriju;

6.2.18.
neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

6.2.19.
ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Būvdarbu laika izpildes grafikā, un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Būvdarbu izpildi;

6.2.20.
atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Būvdarbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

6.2.21.
izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošus dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto Būvdarbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāja garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, t.sk., Būvobjektā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas u.c.) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr.2 par izpildīto Būvdarbu apjomu;              

6.2.22.
neizmitināt Būvlaukumā vai Būvobjektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvlaukumu, Būvobjektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi;    

  6.2.23.
nepieciešamības gadījumā piedalīties Pasūtītāja vai būvuzrauga organizētajās sanāksmes saistībā ar Būvdarbiem Būvobjektā, kā arī Būvdarbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga rakstiskās pretenzijas par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un pretenzijā norādītāja termiņā novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu.      

6.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Būvdarbu veikšanai. 

6.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6.5. Puses nekavējoties (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

7. Līgumsods
7.1. Par nepamatotu atkāpšanos no Būvdarbu izpildes laika grafika Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu EUR 300,00 apmērā par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Būvdarbu izpildes laika grafikā paredzētos darbus. Līgumsods tiek ieturēts no 5.4.2.apakšpunktā paredzētā kārtējā maksājuma. 

7.2. Ja Izpildītājs nepabeidz Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu EUR 500 apmērā par katru nokavēto Būvdarbu izpildes dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no 5.4.2.apakšpunktā paredzētā kārtējā maksājuma.

7.3. Ja Pasūtītājs vai būvuzraugs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis tam 6.2.15.apakšpunktā noteikto pienākumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300,00 apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru reizi, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai Būvuzraugs un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 5.4.2.apakšpunktā paredzētā kārtējā maksājuma.  

7.4. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai Būvuzraugs un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 5.4.2.apakšpunktā paredzētā kārtējā maksājuma.   

7.5. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar  pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

7.6. 7.1.–7.5.punktā aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 

7.7. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. Saistību nodrošināšana
8.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas iesniegt šādus saistību nodrošinājumus:
8.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no līgumcenas pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;
8.1.2. visu Būvdarbu risku apdrošināšanas polisi par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par līgumcenu; 

8.1.3. neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Būvdarbu izpildei 15% apmēra no līgumcenas. Garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un garantijai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (5.pielikums). 
8.1.4. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas  summu, kas nav mazāka par 5 % no līgumcenas. Apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījumu, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas perioda garantijas saturs Izpildītājam ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  Apdrošināšanas polisē Pasūtītājs ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.   

8.2. 8.1.1.–8.1.3.apakšpunktā minētajām apdrošināšanas polisēm un bankas garantijām jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

8.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

8.4. 8.1.4.apakšpunktā noteikto apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā 5 gadus no Līgumā noteiktā garantijas termiņa sākuma un Izpildītājs to iesniedz Pasūtītājam pirms galīgā Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, bet Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā - 3 darba dienu laikā no paziņojuma par Līguma pārtraukšanu saņemšanas. Apdrošināšanas polises neiesniegšana noteiktajā termiņā var būt par pamatu galīgā Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta neparakstīšanai. Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs veic galīgo norēķinu ar Izpildītāju pēc šajā punktā minētās apdrošināšanas polises saņemšanas.
9. Garantija
9.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam, Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam, Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

9.2. Veikto Būvdarbu un piegādāto materiālu un izejvielu garantija ir 5 gadi. Garantijas termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad Būvobjekts ir nodots un Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas galīgo Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu.    

9.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts pirms visu Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas, Būvdarbu garantijas termiņš pabeigtajiem Būvdarbiem ir 5 gadi no 12.4.punktā minētā sastādītā akta dienas. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir ražotāju noteiktais attiecīgajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm un/vai komunikācijām.  
9.4. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 9.12.punktā norādītajos gadījumos. 
9.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu ar drošu elektronisko parakstu uz Izpildītāja e-pasta adresi monum@monum.lv, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt īsāks par 2 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Gadījumā, ja bojājumu cēlonis būs nekvalitatīvi veikti Būvdarbi, Izpildītājs tos novērsīs par saviem līdzekļiem 36 stundu laikā. 

9.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu  vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Būvobjekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 

9.7. Ja pēc eksperta slēdziena Būvobjekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas izteikusi pretenzijas. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

9.8. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts 9.5.punktā, tad Izpildītājs veic defektu un/vai trūkumu novēršanu termiņā, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma darbiem, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju termiņa izmaiņas.   

9.9. Pēc Būvobjekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda jaunu speciālu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko Puses paraksta un kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.      

9.10. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām Būvobjekta sastāvdaļām.  

9.11. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda 9.5. un/vai 9.8.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšējā rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja un Pasūtītājam ir tiesības izmantot 8.1.4.punktā noteikto garantijas laika apdrošināšanu garantiju izmaksu segšanai.        

9.12. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies ar garantijas devēju nesaskaņotu remontdarbu dēļ vai neparedzētu apstākļu radīti bojājumi.

9.13. Izpildītājs arī pēc garantijas termiņa beigām ir atbildīgs par tādiem trūkumiem, kuri pēc Pasūtītāja ieskatiem ir radušies sakarā ar rupju nolaidību Izpildītāja Būvdarbu izpildē, vai to neizpildi, vai kuru cēlonis ir būtiska noteikto kvalitātes prasību nepienācīga ievērošana vai neievērošana, ko Pasūtītājs nav varējis konstatēt pieņemšanas, pārbaudes vai garantijas termiņā laikā. No šīs atbildības Izpildītājs tiek atbrīvots, kad pagājuši 10 gadi no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas. Tomēr jebkura šāda pretenzija pret Izpildītāju iespējama tikai uz vispārīgiem prasību pamatiem.   

9.14. Ja garantijas termiņš ir iztecējis un Izpildītājs ir iesniedzis visus Pasūtītājam nepieciešamos ar Būvobjektu saistītos dokumentus un novērsis defektus, ja tādi ir bijuši, tam ir tiesības pieprasīt,  bet Pasūtītājam 14 dienu laikā, skaitot no pēdējās garantijas termiņa dienas,  ir pienākums izdot Līguma izpildes apliecinājumu. Ja Pasūtītājs šajā termiņā klusē, tad pieņemams, ka viņš šādu apstiprinājumu ir izdevis, un Izpildītājs jebkurā laikā pēc šī termiņa beigām var prasīt, lai Pasūtītājs viņam apliecinājumu izsniedz parastajā lietvedības kārtībā.           

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 

10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. Līguma darbības termiņš
11.1. Līgums stājas spēkā  ar dienu, kad to ir parakstījušas abas  Puses. Līgums ir  spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.  
12. Līguma izbeigšana
12.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

12.2.1. savas vainas dēļ nav uzsācis Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā; 

12.2.2. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 20 darba dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

12.2.3. pēc Pasūtītāja atkārtotas pretenzijas saņemšanas neievēro Būvprojektu vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības; 

12.2.4. nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis apakšuzņēmējus bez nepieciešamās saskaņošanas;  

12.2.5. izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 

12.2.6. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.     

12.3. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvniecības darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu. Izpildītājam, no dienas, kad Līgums ir izbeigts, nav tiesību veikt nekādu Būvdarbu izpildi un/vai defektu vai trūkumu novēršanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par visiem zaudējumiem. No brīža, kad Līgums lauzts, Pasūtītājam nav pienākumus samaksāt par Būvdarbiem, kas veikti pēc Līguma laušanas.     

12.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs  samaksā Izpildītājam par izpildītajiem Būvdarbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.  
12.5. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. 
12.6. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītajam ir tiesības apmaksāt Būvobjektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto materiālu un iekārtu vērtību, tādejādi tās iegūstot savā īpašumā.    

12.7. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 kalendāra dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma turpmākas izpildes, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

12.8. Ja Līgums tiek izbeigt pirms Līguma termiņa beigām Puses veic savstarpējos norēķinus  30 darba dienu laikā  pēc Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu sastādīšanas. 
13. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
13.1. Līgumu var papildināt vai grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

13.2. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

13.3. Visas Līguma izmaiņas stājās spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos.  

13.4. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

13.5. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30  darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14. Citi noteikumi
14.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

14.2. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.     

14.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

14.4. Visi paziņojumi, kas saistīti ar Līguma izpildi ir nosūtāmi otrai Pusei rakstiski uz 14.6.vai 14.7.punktā norādītajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka otra Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

14.5. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. 

14.6. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir projekta vadītājs Artis Brūvers t. 28804673, e-pasts artis.bruvers@adazi.lv un būvinženieris Māris Arnavs, t. 67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv. Atbildīgajām personām jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

14.7. Izpildītājs par pilnvaroto personu Līguma izpildes laikā nozīmē atbildīgo būvdarbu vadītāju Modri Ozoliņu, kurš ir tiesīgs darboties Izpildītāja vārdā saistībā par Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.  

14.8. Līgums ir parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

14.9. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

14.9.1. 1.pielikums „Iepirkuma tehniskā specifikācija”, uz 9 lp.; 

14.9.2. 2.pielikums „Izpildītāja Piedāvājums Iepirkumā”, uz  113 lp.;

14.9.3. 3.pielikums „Darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiks”, uz 2 lp.;

14.9.4. 4.pielikums „Galīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts”, uz 1 lp. 

14.9.5. „Līguma izpildes garantijas veidne”, uz 1 lp.

15. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome
Reģ. Nr. 90000048472
Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,
Ādaži, LV 2164
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV43TREL9802419010000
_______________________________
           Izpilddirektors G. Porietis
	SIA „MONUM“

Reģ. Nr.44103036801
Juridiskā adrese: bauskas iela 147, Rīga, LV-1004
Banka: Danske Bank A/s filiāle Latvijā
Kods: MARALV22

Konts: LV89MARA2041000033765

__________________________________
Valdes priekšsēdētājs M.Ozoliņš 


	








4. pielikums līgumam Nr. JUR 2016-02/118
GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS–NODOŠANAS AKTS

Ādažos,





                                      201__.gada ____.___________

IZPILDĪTĀJS, _______________________________________, reģ. Nr._________________________, ko   
                                                      (nosaukums)

pārstāv ____________________________________________________________________ nodod un

                                                                              (vārds, uzvārds, amats)

ĀDAŽU NOVADA DOME, reģ. Nr.90000048472, ko pārstāv _______________________________________ 

 






              
(vārds, uzvārds, amats)

pieņem ___________________________________________________________________________________ 

saskaņā ar ____._____.201__. Līgumu Nr. JUR ___________________________  (turpmāk tekstā – Līgums), 

izpildītos darbus / pakalpojumus (nevajadzīgo svītrot).

Akts sastādīts par to, ka Līgumā noteiktie darbi ____________________________________________________  
                                                                                                                   (norādīt Līguma priekšmeta aprakstu tā, kā noteikts Līgumā)

__________________________________________________________________________________________

ir izpildīti / pakalpojums sniegts (nevajadzīgo svītrot), šādā apjomā:
	LĪGUMĀ NOTEIKTĀS PRASĪBAS
	Netika prasīts
	JĀ
	NĒ

	Darbu izpildes pārbaude tika veikta klātesot Izpildītāja pārstāvim
	
	
	

	Līgums izpildīts termiņā
	
	
	

	Pakalpojums sniegts Līgumā noteiktajā adresē
	
	
	

	Darbi izpildīti atbilstoši Izpildītāja noteiktajām kvalitātes prasībām
	
	
	

	Darba veikšanas vieta pēc Darba pabeigšanas ir sakārtotā stāvoklī
	
	
	

	Darbi tika uzsākti Līgumā noteiktajā termiņā
	
	
	

	Līgumā noteiktie dokumenti (darbu izpildes plāni, laika grafiki, u.c.) tika iesniegti
	
	
	

	Izpildītājs uzrādīja izmantoto materiālu sertifikātus un citus kvalitātes dokumentus
	
	
	

	Izpildītājs nodrošināja būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu
	
	
	

	Izpildītājs nodrošināja būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā
	
	
	

	Izpildītājs piedalījās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs
	
	
	

	Izpildītājs sniedza kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju termiņā
	
	
	

	Izpildītājs pildīja Pasūtītāja dotos norādījumus
	
	
	


Pieņemto Darbu / Pakalpojumu (nevajadzīgo svītrot) kopējā summa ir __________ EUR (summa vārdiem) bez PVN, PVN ____ % ir _______  EUR (summa vārdiem), un kopējā līgumsumma ir _________ EUR (summa vārdiem).

Šis akts satur pilnīgu un abpusēju vienošanos, par to, ka akta sastādītāji to ir izlasījuši, piekrīt tam un apliecina to ar savu parakstu.

IZPILDĪTĀJS: 


_____________________ / V.Uzvārds

ĀDAŽU NOVADA DOME: 
______________________/ V.Uzvārds
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