LĪGUMS JUR 2016-05/354 
PAR ĀDAŽU SPORTA CENTRA BASEINA KVARCA SMILŠU FILTRU REMONTU  
Ādažu novadā 







2016.gada 06.maijā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KACIS”, reģ. Nr.40103224070, adrese: Dārzciema iela 131-121, Rīga, LV-1073, tās valdes locekļa Kapara Geidāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abas kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Ādažu novada domes iepirkuma „Baseina kvarca smilšu filtru remonts” (ID Nr.ĀND 2016/46 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem, Iepirkumu komisijas 2016.gada 18.marta sēdes protokolu Nr.05-30-2016/46 un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt Ādažu sporta centra Baseina kvarca smilšu filtru remontu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Darba uzdevumā (pielikums Nr.1) norādīto apjomu, izmantojot Izpildītāja līdzekļus, darbaspēku, darbarīkus, materiālus, tehniskos līdzekļus un speciālistus. 

Darbiem jāatbilst Pasūtītāja Darba uzdevumam (pielikums Nr.1) būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma regulējumam un Pasūtītāja norādījumiem..
1.2.
Darbu veikšanas vieta – Ādažu sporta centrs, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – Objekts).
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 2586,44 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro un 44 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli ( PVN). 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme un tās samaksas kārtība attiecīgajam Darbu veidam. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbu 10 darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos rēķinos tiktu iekļauta atsauce uz Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

2.6.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.7.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt nokavējuma procentus piecu procentu apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.8.
Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt nokavējuma procentus piecu procentu apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. 

2.9.
Par nepamatotu atkāpšanos no Darbu izpildes termiņa vai par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 20,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līguma 2.5.punktā paredzētā maksājuma.

2.10.
Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

2.11.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.12.   Izpildītāja sniegtā garantija Darbu kvalitātei ietverta Līgumcenā.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk 2016.gada 27.jūnijā.        

3.3. Darbu izpildes termiņš ir 2016.gada 26.jūlijs.  
3.4. Iepriekš neparedzētu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, Līguma termiņš Darbu veikšanai var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 kalendārajām dienām.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas traucē vai varētu traucēt saistību izpildi; 
4.1.4. informēt Izpildītāju vismaz vienu darba dienu iepriekš par Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm saistībā ar būvniecību Objektā;    

4.1.5. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam, kā arī ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2. 
atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;

4.2.3.
nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objekta tuvumā;
4.2.4.
norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5.
Darbu veikšanā nodrošināt Darbu vadītāja Kaspara Geidāna (tālr. 26117948) klātbūtni Objektā tādā apjomā, lai garantētu kvalitatīvu Darbu izpildes procesu un komunikāciju ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Darbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.6.
uzņemties pilnu mantisko atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanas gaitā Objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.7.
nodrošināt Darbu veikšanas laikā Objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.8.
ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.9.
neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.10.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.11. 
atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.12.  līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta tālākā ekspluatācijā, tai skaitā uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas; 

4.2.13. nodrošināt Darbu vadītāja piedalīšanos Pasūtītāja organizētajās sanāksmes saistībā ar Darbiem.     

4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai. 
4.4.   Pušu savstarpējā atbildību par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem nosakāma pēc vispārējām Civillikuma normām par zaudējumu atlīdzību. Izpildītājs apņemas atbildēt Pasūtītājam arī par zaudējumiem, kas Pasūtītājam nodarīti Izpildītājam izvēloties neatbilstošus materiālus vai Izpildītāja pieaicināto vai Darbiem pielaisto trešo personu rīcības vai rūpības trūkuma dēļ.
5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitātes, drošuma un ekspluatācijas īpašību atbilstību Līguma nosacījumiem, attiecīgo Darbu veida tehnoloģiskajiem nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem. Izpildītāja atbildību par Darbu un Darbos izmantoto materiālu kvalitāti nosaka  Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta normas. Izpildītājs garantē Darbu un Darbos izmantoto materiālu kvalitāti to izlietojot pēc nozīmes 3 (trīs) gadus no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5.2.
Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem un apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem, izņemot Līguma 5.10.punktā norādīto gadījumu. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, viņš nosūta Izpildītājam paziņojumu uz tā juridisko adresi un e-pastu vai faksu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).     
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 

5.5.
Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta slēdziena Objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā.

5.8.
Pēc Objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām Objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja rīcības vai rūpības trūkuma dēļ(konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies nesošo konstrukciju fiziskas nolietošanās un/vai deformāciju rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.


6. DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

6.1.
Darbiem paredzēto materiālu un remontdarbu atkritumu novietojums nedrīkst traucēt ēkā strādājošos un apmeklētājus. Būvmateriālu un atkritumu konteinera novietojuma vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
6.2.
Darbu izpilde jāveic darba dienās no pulksten 08.00 līdz 17.00, darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.  

6.3.
Aizliegts objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā EUR 100,00 par katru reizi, kad tas konstatēts.

7. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
7.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu (pielikums Nr.3).  
7.2.
Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis veic Darba pārbaudi 3 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
7.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš tajā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

7.4.
Izpildītājs novērš Defektu aktā norādītās nepilnības uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību (atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Vienību izcenojumam – pielikums Nr.2). 
7.5.     Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

7.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu veikšanu ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto vērtību, tad Izpildītājs 5 darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā Pasūtītājam starpību starp avansa summu un aktā noteikto vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
9.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
9.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
10.2. 
Pasūtītājs pilnvaro Sporta daļas vadītāja vietnieku Vasīliju Naumovu, tel.22102127, e-pasts vasilijs.naumovs@adazi.lv, veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildes gaitas kontroli, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītās darbības, pie tam, Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.. 

10.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē Atbildīgo Darbu vadītāju (šajā līgumā saukts arī Darbu vadītājs) Kasparu Geidānu, tālr. 26117948, e-pasts: siakacis@inbox.lv .
10.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei uz Līgumā norādīto adresi vai elektroniski uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tās ir uzskatāmas par saņemtām: ja izsūtītas ar iekšzemes reģistrētu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) darba dienā pēc nodošanas pasta iestādē, vai, ja nodotas personīgi pilnvarnieka rokās pret parakstu, tad dienā, kad izsniegtas, vai arī, ja nosūtītas otrai Pusei uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, tad nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
10.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
10.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, katrs uz 6 lappusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
10.7.
Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
11.7.1. pielikums Nr.1 - Darba uzdevums, uz 1 lp; 

11.7.2. pielikums Nr.2 - Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā ar vienību izcenojumiem  lp.;
11.7.3. pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas- nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.     
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2016.gada 06. maijā
	SIA „KACIS”, 

reģ. Nr.40103224070, 

adrese: Dārzciema iela 131-121, 

Rīga, LV-1073, 
Nordea Bank Finland Plc Latvia

NDEALVSX 
LV34NDEA0000080949932
______________________________
Valdes loceklis 
Kapars Geidāns 
2016.gada ___.________
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