Ādažu novada domes

iepirkuma

„Būvju demontāža”

(ID.Nr. ĀND 2016/74)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/74-3
	Ādažos
	2016. gada 13.maijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

	Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina
Everita Kāpa

Uģis Dambis
Valērijs Bulāns

Halfors Krasts


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Piedāvājumu izvērtēšana iepirkumā „Būvju demontāža” (ID.Nr.: ĀND 2016/74).
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši 7 pretendenti:
	Nr.
	Pretendents
	Piedāvātā cena
EURO (bez PVN)

	1.
	SIA “Saibo Noma”
	36 686.37

	2.
	SIA “A.R.B.”
	32 754.54

	3.
	SIA “Celtcom”
	26 227.21

	4.
	SIA “E Būvvadība”
	55 466.49

	5.
	SIA “Eco Baltia Vide”
	51 262.60

	6.
	SIA “Būve Plus”
	45 104.28

	7.
	SIA “Būvgružu pārstrāde”
	46 614.07


2. A.Brūvers atgādina, ka 6.maija sēdē tika izvērtēti visu pretendentu piedāvājumi un tika secināts, ka:
1) SIA “Saibo Noma”, SIA “A.R.B.”, SIA “Celtcom”, SIA “E Būvvadība”, SIA “Eco Baltia Vide”, SIA “Būve Plus” un SIA “Būvgružu pārstrāde” pretendentu piedāvājumi noformēti atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu noteikumiem;
2) vērtējot pretendentu kvalifikācijas dokumentus, komisija secināja, ka SIA „Saibo Noma” piedāvājuma 11.lpp. iekļauts dokuments „Veikto demontāžas darbu saraksts”, kurā sniegta informācija par diviem līgumiem, tomēr piedāvājumā nav iekļauta neviena atsauksme par līgumu izpildi, kā tas pieprasīts nolikuma 8.5.punktā;
Ņemot vērā iepriekšminēto, komisija vienbalsīgi lēma izslēgt SIA „Saibo Noma” piedāvājumu no turpmākas piedāvājumu izvērtēšanas, pamatojoties uz konstatēto tā neatbilstību nolikuma 7.3.punkta un 8.5.punkta prasībām;
3) vērtējot pretendentu kvalifikācijas dokumentus, komisija secināja, ka SIA “Eco Baltia Vide” piedāvājuma 14.-15.lpp. iekļauts dokuments „Veikto demontāžas darbu saraksts”, kurā sniegta informācija par trīs līgumiem, bet tikai viens no attiecīgajiem līgumiem ir noslēgts par summu, kas sasniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu attiecīgajā iepirkumā;
Ņemot vērā iepriekšminēto, komisija vienbalsīgi lēma izslēgt SIA “Eco Baltia Vide” piedāvājumu no turpmākas piedāvājumu izvērtēšanas, pamatojoties uz konstatēto tā neatbilstību nolikuma 7.3.punkta un 8.5.punkta prasībām;
1) vērtējot SIA “A.R.B.”, SIA “Celtcom”, SIA “E Būvvadība”, SIA “Būve Plus” un SIA “Būvgružu pārstrāde” pretendentu kvalifikācijas dokumentus, komisija secināja, ka pretendentu kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām;

2) vērtējot SIA “A.R.B.”, SIA “Celtcom”, SIA “E Būvvadība”, SIA “Būve Plus” un SIA “Būvgružu pārstrāde” pretendentu tehniskos piedāvājumus, komisija secināja, ka tie atbilst nolikuma prasībām;

3) vērtējot SIA “A.R.B.”, SIA “Celtcom”, SIA “E Būvvadība”, SIA “Būve Plus” un SIA “Būvgružu pārstrāde” pretendentu finanšu piedāvājumus, komisija secināja, ka tie atbilst nolikuma prasībām un tajos nav konstatējamas aritmētiskās kļūdas. Komisijai radās šaubas par lētākā atbilstošā pretendenta – SIA “Celtcom” spēju izpildīt tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus par pretendenta piedāvāto līgumcenu, tādēļ komisija lēma pieprasīt pretendentam iesniegt skaidrojumu par tā tehnisko un finanšu piedāvājumu, lai konstatētu, ka tas nav nepamatoti lēts.

3. R.Šteina ziņo, ka SIA “Celtcom” ir sniedzis pieprasīto papildus informāciju, apliecinot, ka tas izpildīs tehniskajā specifikācijā definētos darbus par tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.
4. Komisija iepazīstas ar SIA “Celtcom” skaidrojumā iekļauto informāciju.

5. Komisija secina, ka nav pamatojuma atzīt SIA “Celtcom” piedāvājumu par nepamatoti lētu, jo ir konstatējams, ka pretendents līgumcenā ir iekļāvis visus ar iespējamā līguma izpildi saistītos izdevumus, tostarp būvgružu smalcinātāja izmaksas, papildus transporta izmaksas, būvgružu utilizēšanas izmaksas u.c. izmaksas, turklāt līguma izpilde plānota, nepārsniedzot tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu – 30 dienas.

6. Komisija lemj, ka nepieciešams slēdzamajā līgumā iestrādāt pasūtītāja riskus samazinošus noteikumus, tostarp paredzēt līgumsodu par līguma termiņu neievērošanu un neatbilstošu līguma izpildi. Tāpat arī nepieciešams realizēt pasūtītāja interesēm atbilstošu un disciplināri stingru līguma uzraudzību (pasūtītāja pilnvarotās personas darbs un būvuzrauga darbs), tādējādi kontrolējot un veicinot laika grafikam atbilstošu darbu veikšanu, kontrolējot atbilstošu būvgružu utilizāciju (regulāri pieprasot iesniegt utilizācijas aktus) un citus ar līgumi izpildi saistītus aspektus.
7. R. Šteina ziņo, ka, pārbaudot ziņas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas noteikumiem, nav konstatēts, ka uz SIA „Celtcom” būtu attiecināmi izslēgšanas nosacījumi iepirkuma izsludināšanas dienā, kā arī attiecīgajā datumā.
8. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši nolikuma 10.2.punkta noteikumiem.

Komisija balsojot nolemj (A.Brūvers – PAR; A.Kāpa –PAR; U.Dambis – PAR; V.Bulāns – PAR; R.Šteina – PAR; H.Krasts – ATURĀS)
1) Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā SIA „SIA “Celtcom” (Reģ.nr.: 44102015893), kopējā līgumcena 26 227,21 euro, neskaitot PVN;

2) A.Liepiņai publicēt informāciju par iepirkumu ĀND un IUB mājaslapās, kā arī informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu;

3) E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar iesaistītajām pusēm.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā: 

1. Skaidrojums no SIA „CELTCOM”;
2. INFO vēstules pretendentiem;

3. EIS izdruka;

4. IUB un ĀND izdrukas.
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