L Ī G U M S Nr. JUR 2016-05/416
par Laveru ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi  
Ādažu novadā 







2016.gada  23.maijā  
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu komforts” reģ. Nr. 44103040845, juridiskā adrese: „Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4730, valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abas kopā - Puses un katra atsevišķi - Puse, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Atkārtots iepirkums Laveru ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2016/88) un Iepirkumu komisijas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/88-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā izstrādāt Laveru ceļa rekonstrukcijas būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību, abi kopā turpmāk saukti „Pakalpojums”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā.  
1.2. Pakalpojuma objekts – Laveru ceļš, posmā no robežas ar Carnikavas novadu līdz asfaltbetona segumam, Ādažu novads (turpmāk – Objekts). 

1.3.
Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu divos posmos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu, kas ietver: 

1.3.1. Būvprojekta izstrādi; 

1.3.2. Autoruzraudzību.  

1.4.
Par katru pabeigto Pakalpojuma posmu tiek sastādīts Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta abas Puses.

1.5.
Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, Pakalpojuma apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
1.6.
Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir zināms, ka Pasūtītāja mērķis Būvprojekta izstrādes rezultātā ir piedalīties Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  īstenošanā (18.08.2015 Ministru kabineta noteikumi Nr.475), līdz 30.09.2016  iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā (LAD).  

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā maksimālā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir 18 910 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti desmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3). 
2.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
2.2.1. avansa maksājumu 20% apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas - 10 kalendāro dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;
2.2.2. atlikušo Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi - 15 kalendāro dienu laikā no Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 
2.2.3. avansa maksājumu 20% apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas - 10 kalendāro dienu laikā no pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Autoruzraudzības uzsākšanas. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;
2.2.4. atlikušo Līgumcenu par Autoruzraudzību - 15 kalendāro dienu laikā no Autoruzraudzības izstrādes pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
2.2.5. Būvprojekta pielikumu izstrādes (elektroapgāde, vājstrāvas tīkli un ārējie tīkli) līgumcenu saskaņā ar pielikumu Nr.3 - kopā ar Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi 2.2.2. punktā noteiktajā kārtībā, pie nosacījuma, ja Būvprojekta izstrādes gaitā tiek konstatēts, ka nepieciešams izstrādāt šajā punktā minētos Būvprojekta pielikumus.  
2.3.
Puses vienojas, ka Līgumcena ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu izpildi, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, nodokļus, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas līgumsaistību izpildes gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Līgumcenas pietiekamību Līgumā paredzētā Pakalpojuma veikšanai. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.

2.4.
Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu līdz pilnīgai Objekta būvdarbu pabeigšanai, neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa. 
2.5.
Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinos obligāti iekļaujama atsauce uz Līgumu.

2.6.
Ja Izpildītājs neizmanto 2.2.1. un 2.2.3. apakšpunktā noteiktās tiesības saņemt avansa maksājumu katram Pakalpojuma posmam, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Pakalpojuma posma Līgumcenu 2.2.2. un 2.2.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.  

2.7.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
3. Pakalpojuma un Auroruzraudzības izpildes vispārīgie noteikumi
3.1. 
Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

3.2.
Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanā nodrošina Iepirkumā norādīto speciālistu piesaisti (turpmāk – Speciālisti) saskaņā ar pielikumu Nr.4.

3.3.
Izpildītājs nodrošina, ka Speciālisti sniedz Pakalpojumu tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību, nepieļautu nepamatotu būvprojekta sadārdzinājumu, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no būvprojekta un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

3.4.
Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 3.5.punktā paredzētos nosacījumus. 

3.5.
Pasūtītājs nepiekrīt Speciālistu nomaiņai, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

3.6.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
3.7.
Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, kvalitāte vai citi ar Pakalpojuma izpildi saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu. 
3.8.
Ātrākas un efektīvākas sadarbības nodrošināšanai Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski uz 9.4. punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
3.9.
Izpildītājs var rakstveidā lūgt Pasūtītājam izsniegt Pakalpojuma veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā visus materiālus un/vai informāciju, ko izstrādājušas trešās personas Pasūtītāja uzdevumā un kuri ir nepieciešami Pakalpojuma izpildei. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē saņemtajos dokumentos neatbilstību, kas var būt par pamatu Pakalpojuma neatbilstošai izpildei, Izpildītājam ir pienākums par šādiem apstākļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Pasūtītāju un sniegt rakstisku risinājumu kļūdu vai neatbilstību novēršanai. 
3.10
Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no Pasūtītāja puses, kā arī izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pakalpojuma nodrošināšanai. 
3.11.
Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

3.12.
Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojumu veikšanu. Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāju 3 dienu laikā no šajā punktā minētās informācijas konstatēšanas brīža, tad tas nav tiesīgs atsaukties uz Līguma neizpildi, pamatojoties uz no sevis neatkarīgu apstākļu iestāšanos. 
3.13.
Puses vienojas, ka Būvprojekta izstrādes gaitā Puses organizē sapulces pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, par ko Puses vienojas kārtējā sapulcē vai informē viena otru ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš. Sapulces vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Pusēm vienojoties var noteikt citu kārtību sapulces organizēšanai. Sapulces tiek protokolētas un to nodrošina Izpildītāja pilnvarotā persona. Protokola kopijas tiek izsniegtas sapulces  dalībniekiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no sapulces. Sapulcē nolemtais ar saistošs abām Pusēm.    
3.14.
Ja Pakalpojuma izpildes gaitā Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Pakalpojums netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, tas sastāda defekta aktu (turpmāk – akts) un nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūta aktu Izpildītājam. Akta sastādīšana var būt par pamatu līgumsoda piemērošanai.
3.15.
Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs pieņem Izpildītāja atbilstoši Līguma prasībām sniegto Pakalpojumu un apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.  

3.16.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma pārbaudi jebkurā tā izpildes stadijā, tostarp pieaicinot citus speciālistus.

3.17.
Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma izpildes kārtības un termiņiem tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

3.18.
Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma izpildes gaitu. Atskaite iesniedzama Pasūtītājam 3 darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

4. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
4.1.
Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
4.2.
Būvprojekta un citu Ādažu  novada pašvaldības būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir ne vēlāk kā  4 kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās.  

4.3. 
Būvprojekta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Būvprojekta izstrādes darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr.5). 

4.4.
Būvprojekta izstrāde uzskatāma par pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu būvprojektu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 20. punktam  un Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, par ko saņemta Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījuma izpildi būvatļaujā.  
4.5.
Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic Izpildītāja iesniegtā Būvprojekta pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Būvprojekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu, bet kas nav ilgāks par 1 nedēļu. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.

4.6.
Ja Pasūtītājs 4.5.punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas–nodošanas aktu bez motivēta rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas Izpildītājam, uzskatāms, ka akts ir parakstīts un Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam veikt samaksu  par Pakalpojuma posma pabeigšanu.  

4.7.
Ja Izpildītājam rodas grūtības saskaņot Būvprojektu ar skarto zemju īpašniekiem, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz pierādījumus tam, ka tika darīts viss iespējams, lai to iegūtu. Puses vienojas par turpmāko rīcību. 
4.8.
Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai, par ko Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 darba dienas iepriekš rakstiski informē Izpildītāju.
4.9.
Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta realizācijas laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
4.10.
Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko liecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Atskaiti, kurā norādīts sniegtā pakalpojuma apraksts un apjoms, par ko Puses ir parakstījušas Autoruzraudzības nodošanas–pieņemšanas aktu.
4.11.
Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas pārbauda Atskaites atbilstību Līguma noteikumiem, paraksta to vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Atskaiti. 
4.12.
Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Atskaiti, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka Atskaite ir pieņemta bez pretenzijām un Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam veikt samaksu  par Pakalpojuma posma pabeigšanu.  

4.13.
Pakalpojuma posmu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Pakalpojuma posma pieņemšanas. Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja būvprojektu dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā. 

5. Pušu saistības

5.1. Izpildītājs apņemas: 

5.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Pakalpojuma veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp, Autoruzraudzības izpildē:  

5.1.1.1. veikt Autoruzraudzību Objektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Autoruzraudzību, nodrošināt Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā;           

5.1.1.2. ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu; 

5.1.1.3. laikus pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;

5.1.1.4. neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;

5.1.1.5.
Autoruzraudzību veikt neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par Autoruzraudzības veikšanu noteiktās dienās;  
5.1.1.6.
nodrošināt, ka Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 stundām, rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautām atkāpēm no Būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus 5 darba dienu laikā par iespējamiem risinājumiem; 

5.1.1.5. piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek nozīmētas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 48 stundas iepriekš;

5.1.1.6. ierasties Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citas Būvvaldes amatpersonas pieprasījuma, par to brīdinot Izpildītāju ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš;
5.1.1.7. prezentēt Būvprojekta ieceri Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 17.punkta 1.apakšpunktam termiņā par ko Puses vienojas, ņemot vērā Būvprojekta izstrādes izpildes laika grafiku. 
5.2. Ja Būvprojekta iecerei ir nepieciešami papildinājumi vai tiek konstatēti tādi trūkumi, kuri var būtiski traucēt Būvprojekta tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par to novēršanas termiņu.
5.3. Izpildītājam ir pienākums pirms projektēšanas darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (būvprojekta izstrādes) rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam ar atbildības limitu, kas nav mazāks par Līgumcenu un ar darbības termiņu ne mazāk kā uz trīs gadiem no Līguma noslēgšanas dienas. Šī polise garantē Pasūtītājam iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam varētu rasties būvprojekta realizācijas gaitā, ja būvprojekts Izpildītāja vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Apdrošināšanas polises oriģināli vai apliecināta tās kopija pēc tās iesniegšanas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5.3.   Ņemot vērā Autortiesību likuma 16.panta otrā daļā noteikto, Izpildītājs bez atlīdzības nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvprojektu un tā izmantošanu, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Šajā punktā noteiktās Izpildītāja mantiskās autortiesības pāriet Pasūtītāja īpašuma ar Būvprojekta izstrādes pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu.  
5.4.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Pakalpojuma veikšanai. 

5.5.
Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Pakalpojuma veikšanu un Līguma izpildi.     

5.6.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. Līgumsods

6.1.
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Līgumsods var tikt piemērots, ja:

6.1.1. Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neierodas uz plānoto sanāksmi kā rezultātā varētu tikt kavēts Būvprojekta izstrādes vai būvdarbu izpildes termiņš;      

6.1.2. Izpildītājs Līgumā noteiktā kārtībā neapmeklē Objektu kā rezultātā Izpildītāja vainas dēļ ir radies  būvdarbu izpildes termiņa kavējums;

6.1.3. Izpildītājs neinformē Pasūtītāju par sarežģījumiem Pakalpojuma izpildes gaitā, kā rezultātā var kavēties Būvprojekta izstrādes termiņš, ir radušās atkāpes no būvdarbu tehniskajā specifikācijā iekļautajiem noteikumiem un no būvprojekta, kas radījis Pasūtītājam būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un/vai būvdarbu izpildes termiņa kavējumu;

6.1.4. Izpildītājs nav veicis labojumus Būvprojektā Līgumā paredzētajā laikā vai labojumi neatbilst Pasūtītāja norādītajām prasībām sapulces protokolā;       
6.1.5. Izpildītājs nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez nepieciešamās saskaņošanas. 
6.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēts 4.2.punktā noteiktais termiņš vai Objekta nodošana ekspluatācijā.

6.3. Līgumsoda apmēru Pasūtītājs norāda pie Pakalpojuma izpildes posma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līgumā paredzētā maksājuma. Līgumsoda kopējais apmērs par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas
6.4. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu. 
6.5. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā. 
6.6. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma.
7. Nepārvarama vara

7.1.
Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

7.2.
Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu.

8. Līguma laušana
8.1.
Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

8.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

8.2.1.
Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Būvprojekta izstrādes izpildes laika grafika termiņus ilgāk par 15 darba dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis Līgumā noteikto saistību konstatēto neizpildi;

8.2.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic nekvalitatīvi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas darba uzdevuma, neievēro šī Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumus par ko saņemtas vismaz 2 rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;

8.2.3. attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process;

8.2.4. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez nepieciešamās saskaņošanas. 
8.3.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 10 darba dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs: 

8.3.1.  neievēro Izpildītāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus vai pieļauj, ka būvuzņēmējs veic ar Izpildītāju nesaskaņotas atkāpes no Būvprojekta, par ko Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju 5 darba dienas iepriekš;   

8.3.2.
ir devis rīkojumus Izpildītājam, kuru izpildei ir jāpārkāpj Latvijas Republikas normatīvie akti;

8.3.3.
ir kavējis Līgumā paredzēto maksājuma termiņu ilgāk par 20 kalendārajām dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

8.4.    Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikta Pakalpojuma kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Pakalpojumu atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu pamatojoties uz abu Pušu parakstītu aktu par līgumsoda aprēķinu.   

8.5.
Ja faktiski izpildītā Pakalpojuma vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, tad Izpildītājam ir pienākums 7 darba dienu laikā no akta sastādīšanas atmaksāt pārmaksāto summu. 

8.6.
Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, kas nav saistīts ar 8.3. punktā norādītajiem iemesliem, tas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un 10 dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro) apmērā, kā arī sedz visus Pasūtītājam tādejādi radītos tiešos zaudējumus.  

9. Pārējie noteikumi

9.1.
Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.3. Ja Līguma izpildē iegūto informāciju Pasūtītājs ir noteicis kā konfidenciālu un neizpaužamu, vai tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus šādas informācijas apritei un apstrādei.   
9.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma  pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Gunta Dundure  t. 67996086, e-pasts gunta.dundure@adazi.lv un Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins t.67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajām personām jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
9.5. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir Edgars Leitis t. 29470503, e pasts edgars@celukomforts.lv.
9.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.     
9.7. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. 
9.8. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.
9.9.   Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
9.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 8 lp.;
9.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 3 lp.;
9.9.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz 1 lp.;
9.9.4. Iepirkumā piedāvāto speciālistu saraksts, uz 5 lp.; 
9.9.5. Pakalpojuma sniegšanas grafiks, uz 1 lp;
9.9.6. Nodošanas-pieņemšanas akta paraugs, uz 1 lp.
10.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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