LĪGUMS JUR 2016-05/387 
Par Ādažu sporta centra spēļu zāles apgaismojuma prožektoru nomaiņu    
Ādažu novadā 






                   2016.gada 16.maijā 
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

A/S „SPECTRUM”, reģ. Nr.40003434869, adrese: Kr.Valdemāra iela 38-609, Rīga, LV-1010, tās valdes priekšsēdētāja Igora Ptašica personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse, saskaņā ar Ādažu novada domes iepirkuma „Ādažu sporta centra sporta spēļu zāles apgaismojuma prožektora nomaiņa” (Id. Nr.ĀND 2016/62) turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 3.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/62-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.
Izpildītājs apņemas veikt gaismekļu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) Ādažu sporta centrā, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums), saistošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 
1.2.
Darbu veikšanas vieta – Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – objekts).
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.
Kopējā līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir 6354,68 EUR (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 68 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas. Izpildītājs nodrošina, lai rēķinā tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs).

2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai veco gaismekļu demontāža, jauno gaismekļu piegāde un montāža,  būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.5.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt kavējuma naudu 0,5 % dienā no Līgumcenas par katru nokavēto maksājuma dienu. 
2.6.
Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu kavējuma naudu 0,5 % dienā no Līgumcenas  par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie tieši zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no 2.1.punktā paredzētā maksājuma. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs uzsāk Darbu ar 01.06.2016. 
3.3. Darbu izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas no darbu uzsākšanas.  
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas varētu traucēt saistību izpildi; 
4.1.4. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi objektam, kā arī ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām; 

4.2.2. 
atbild par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;

4.2.3.
nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos objekta tuvumā;
4.2.4.
norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.5.
uzņemties pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanu objektā izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.6.
nodrošināt Darbu veikšanas laikā objektā radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.7.
ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.8.
neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam; 
4.2.9.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.10. 
atbild par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;  
4.2.11.
par tehniskajā specifikācijā neprecizētu Darbu veikšanu, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes laikā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai Darbu izpildes termiņiem, Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. 
4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu veikšanai. 

4.4.    Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. GARANTIJA
5.1.
Izpildītājs garantē Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 mēnešus no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.  
5.2.
Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot Līguma 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, viņš nosūta Izpildītājam paziņojumu uz tā e-pastu vai faksu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).     
5.4.
Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 

5.5.
Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas  nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 

5.6.
Ja, pēc eksperta slēdziena objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja pēc eksperta slēdziena nekādas iepriekšminētās darbības nav nepieciešamas, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs, un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 

5.7.
5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus 5 dienu laikā.

5.8.
Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.9.
Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontējamām un/vai nomainītajām objekta sastāvdaļām.  

5.10.
Garantijas apliecinājums nav saistošs gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (konstruktīvo elementu apzināta bojāšana, netiek ievēroti uzstādīto materiālu un iekārtu lietošanas un kopšanas instrukcijas). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies nesošo konstrukciju fiziskas nolietošanās un/vai deformāciju rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.


6 . DARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1.
Remontdarbiem paredzēto materiālu un remontdarbu atkritumu novietojums nedrīkst traucēt ēkā strādājošos un apmeklētājus. 
7.2.
Darbu izpilde jāveic darba dienās no pulksten 08.00 līdz 17.00, darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.  

7.3.
Aizliegts objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Par šo noteikumu neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru reizi, kad tas konstatēts.

8. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
8.1.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas Darbu pieņemšana–nodošanas aktu (pielikums Nr.2).  
8.2.
Pirms visu Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 3 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darba izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
8.3.
Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz tam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un, neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš tajā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

8.4.
Izpildītājs novērš defektu aktā norādītās nepilnības uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, tam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 
8.5.    Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

8.6.
Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 
9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot par to Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu veikšanu ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 
10.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. 
Atbildīgās personas no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli un dokumentu parakstīšanu ir sporta daļas vadītāja vietnieks Vasīlijs Naumovs, (t. 22102127, e-pasts vasilijs.naumovs@adazi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Izpildītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, Līgumcenas vai citu nosacījumu izmaiņām. 
11.3.
Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē projekta vadītāju Andri Zorgenbergu.
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

11.7.
Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
11.7.1. pielikums Nr.1 – Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 1 lp. 

11.7.2. pielikums Nr.2 -  Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums, uz 15 lp.;
11.7.3. pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas- nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.     
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22
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_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2016.gada 16.maijā 
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______________________________
Valdes priekšsēdētājs 
Igors Ptašics 
2016.gada __
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