LĪGUMS JUR 2016-05/402
par būvju demontāžu 
Ādažu novadā 







2016.gada  18.maijā  

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CELTCOM”, reģ. Nr.44102015893, juridiskā adrese: Izmēģinātāju 13-2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV- 4126, tā valdes priekšsēdētāja Ata Āboltiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Būvju demontāža” (id. Nr. ĀND 2016/74-3 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 13.maija sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2016/74-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt būvju demontāžu (turpmāk - Darbi) saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arhitekta A.Graumaņa birojs izstrādātajiem būvprojektiem „Būvju (garāžu) demontāža un teritorijas sakopšana Attekas iela 16, Ādažos, Ādažu novadā”, „Būvju nojaukšanas un teritorijas sakopšana Attekas iela 16, Ādažu novadā” un „Cūku kūts nojaukšana un teritorijas sakopšana Elīzes iela 12, Kadagā, Ādažu novadā” (turpmāk – Būvprojekts), Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Darbu izpildes vieta – Attekas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads un Elīzes ielā 12, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – Objekts).

1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) ir 26227,21 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit septiņi  euro un 21 cents, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).

2.2. Pasūtītājs samaksā Līgumcenu Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.2.1. avansa maksājumu 20% apmērā no  Līgumcenas - 7 kalendāro dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;

2.2.2. atlikušo Līgumcenu - 15 kalendāro dienu laikā no Darbu pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

2.3.
Līgumcena ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto Darbu izpildi, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, nodokļus, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas līgumsaistību izpildes gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Līgumcenas pietiekamību Līgumā paredzētā Darba veikšanai. 

2.4.
Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs).  
2.5.    Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.6.
Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. 

2.7.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2.
Darbu izpildes termiņš 30 kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku (pielikums Nr.4). 
3.4.
Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas varētu atklāties Darbu realizācijas gaitā un kas radītu Darbu apjoma vai Darbu specifikas izmaiņas Tehniskās specifikācijas noteikumos vai Izpildītāja finanšu piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 

3.5.
Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kādi noslēdzot Līgumu viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.6.
Ja Izpildītājs Līguma 3.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam rakstiski, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis un paziņojis būvuzraugam par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem Darbu izpildes kavējumam. Pasūtītajam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto rakstisko paziņojumu. Tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas, ja Izpildītājs pēc minēto apstākļu atklāšanas nekavējoties nav informējis Būvuzraugu vai arī paziņojums Pasūtītājam netika nosūtīts minētajā termiņā. 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 

4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.5. ne retāk kā 1 reizi nedēļā organizēt sanāksmes saistībā ar Darbiem Objektā, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš; 

4.1.6. ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegto Darbu veikšanas projektu; 

4.2.    Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.
ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā  no Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu, kas izstrādāts atbilstoši reālai situācijai Objektā;    
4.2.2.
veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un tāmēs un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā un tāmēs paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām; 

4.2.3.
pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus; 

4.2.4.
pēc katras atkritumu utilizēšanas iesniegt Pasūtītājam būvgružu utilizācijas aktus; 

4.2.5.
atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;
4.2.6.
nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objektu tuvumā;

4.2.7.
norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 
4.2.8.
piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādīto speciālistu – atbildīgo būvdarbu vadītāju Guntaru Marauski (Būvprakses sertifikāts Nr. 20-206439 un 20-6481(pielikums Nr.5), kurš ir kompetents veikt Darbu vadīšanu;
4.2.9.
Līgumā norādīto speciālistu nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.10.
uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
4.2.11.
patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu būvdarbu procesā, kas saistīti ar Darbiem; 

4.2.12.
atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.13.
nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.14.
ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.15.
neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.16.
pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.17.
nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;

4.2.18.
atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.19.
līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju; 

4.2.20.  piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar būvniecību Objektā.    
4.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
4.4.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.5.
Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt., vai nodarīts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs, par saviem līdzekļiem, līdz Objekta nodošanai.
4.6.
Ja Darbu procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju, tad viņam par saviem līdzekļiem jāveic Objekta demontāža atbilstoši tehniskajām specifikācijām un jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem.
5. GARANTIJA

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti 36 mēnešus no akta par Darbu pieņemšanu parakstīšanas, saskaņā ar garantijas apliecinājumu (pielikums Nr.6).  

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina ir noslēdzis šādus apdrošināšanas līgumus:

6.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pirms Līguma noslēgšanas, pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.7);
6.1.2. atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (pielikums Nr.8).
7. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītājs veic nepieciešamos sagatavošanas Darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem.

7.2. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Līgumā noteiktajā kārtībā izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts” .
7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Iepirkuma tehniskajā specifikācijā vai citā ar Darbiem saistītā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, sadārdzināt izmaksas vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs vai būvuzraugs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde tiek apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai ja Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumu.

7.4. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 22.00. Darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
7.5. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā punktā minētajā gadījumā.

7.6. Pasūtītājs 3 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi atbilstoši Līguma noteikumiem un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
7.7. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, noformētu atbilstoši paraugam (pielikums Nr.9).

7.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

7.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
7.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

7.11. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

8. LĪGUMSODS
8.1. Ja Darbu izpilde netiek uzsākta Līgumā paredzētajā laikā, vai nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes laika grafiks, vai gala termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Darbu izpildes laika grafikā un Līgumā paredzētos darbus. 

8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai būvuzraugs un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots šādos gadījumos, ja:

8.2.1. Izpildītājs ir pieļāvis, ka no Objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu, kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem; 

8.2.2. Izpildītājs nav aprīkojis būvgružus vai birstošo būvmateriālu pārvadājošu tehniku ar aizsargpārklāju;
8.2.3. Pasūtītājs vai būvuzraugs ir konstatējis, ka Darbi Objektā nenotiek saskaņā ar Būvprojektu vai Darbu veikšanas projektu vai pārkāpti kādi citi normatīvie akti, kas regulē attiecīgo Darbu veikšanu;     

8.2.4. Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju par sarežģījumiem Darba izpildes gaitā, kas radījis Pasūtītājam Darbu izmaksu sadārdzinājumu un/vai Darbu izpildes termiņa kavējumu;
8.2.5. Izpildītājs veic Darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās, bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju; 

8.2.6. Izpildītājs nenodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā saskaņā ar Atbildīgā būvdarbu vadītāja laika uzskaites grafiku; 

8.3. Izpildītājs nenodrošina, ka Objektā atrodas Būvvaldē reģistrēts un aizpildīts būvdarbu žurnāls. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai būvuzraugs un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam.
8.4. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.2.2.apakšpunktā paredzētā maksājuma. 

8.5. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

8.6. Līguma 8.1. un 8.5.punktā aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

8.7. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. savas vainas dēļ Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi;
9.2.2. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.3. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro Iepirkuma tehnisko specifikāciju vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;

9.2.4.
ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis atbildīgo būvdarbu vadītāju  bez nepieciešamās saskaņošanas. 

9.2.5.
ir izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
          9.2.6.
ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu pamatojoties uz abu Pušu parakstītu aktu par līgumsoda aprēķinu
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 
10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.

11.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir būvinženieris Māris Arnavs, t. 67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv,   vai viņa prombūtnes laikā – hidromeliorācijas inženiere Mārīte Šketika t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv.  Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
11.3.
Atbildīgā persona no Izpildītāja puses, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, pieņemšanu, izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, kā arī citu ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir Guntars Marauskis, tālr.nr. 29901221.
11.4.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6.
Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7.
Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi: 

          11.7.1.
Tehniskā specifikācija – uz 2 lp.;
11.7.2.
Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā – uz 3 lp.;
11.7.3.
Izpildītāja finanšu piedāvājums – uz 20 lp.;

11.7.4.
Darbu izpildes kalendārais grafiks pa nedēļām – uz 1 lp.;
11.7.5.
būvprakses sertifikāts – uz 2 lp.;
11.7.6.
Garantijas apliecinājums – uz 1 lp.; 
11.7.7.
Vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas polise – uz 2 lp.; 

11.7.8.
Atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – uz 2 lp.; 

          11.7.9.
Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs – uz 1 lp.
          11.7.10.Izpildītāja 2016.gada 13.maija paskaidrojumi Pasūtītājam – uz 2.lp. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

2016.gada 18.maijā
	SIA „SIA CELTOM”

reģ. Nr. 444102015893
Juridiskā adrese: Izmēģinātāju iela 13-2, Priekuļi, Priekuļu pag. Priekuļu nov., LV-4126
Banka: A/s Swedbank
kods: HABALV22
n/k: LV90HABA0551018955010
______________________________

valdes priekšsēdētājs Atis Āboltiņš 

2016.gada ___.______________
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