BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU IERĪKOŠANAS

 LĪGUMS Nr. JUR 2016-08/637
Ādažu novadā






                    2016.gada 12.augustā 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MK Dizains” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr.45403024800, adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5200, valdes locekļa Viktora Semjonova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk „Puse”, bet abi kopā „Puses”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Kadagā un Vējupes pludmalē” (Id. Nr.ĀND 2016/141 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 5.augusta lēmumu (protokols 05-30-2016/141-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt 2 rotaļu laukumu aprīkojuma iekārtu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) ar saviem resursiem un darbaspēku, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. 
1.2. Darbu izpildes vietas:

1.2.1. bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas rotaļu laukums, Kadaga, Ādažu nov. (turpmāk – Objekts Nr.1), saskaņā ar shēmu (pielikums Nr.3);

1.2.2. bērnu rotaļu laukums, Vējupes pludmale, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – Objekts Nr.2), saskaņā ar shēmu (pielikums Nr.4).
1.3. Darbi ietver visus Izpildītāja piedāvājumā norādīto rotaļu laukumu aprīkojuma iekārtu piegādi un uzstādīšanu, izņemot tos, kas ir izslēgti no piedāvājuma ar Iepirkumu komisijas 2016.gada 5.augusta lēmumu saskaņā ar Izpildītāja 2016.gada 4.augusta vēstuli par apjoma samazinājumu (pielikums Nr.5). 
1.4. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu, Puses ir vienojušās par preču dizainu un materiāliem un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
1.5. Konkrētas Darbu veikšanas vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi pirms to veikšanas. 
2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – Līgumcena), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.6) un piedāvājuma samazinājumu ir 18678,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), no tiem:

2.1.1. 9888,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 0 centi) par Objektu Nr.1;

2.1.2. 8790,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 0 centi) par Objektu Nr.2.
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistītie Izpildītāja izdevumi, t.sk., materiāli, transports, darbaspēks un citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam. 
2.3. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:

2.3.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no Līgumcenas – 10 dienu laikā no rēķina un avansa nodrošinājuma (vismaz pieprasītā avansa apjomā) Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu;
2.3.2. atlikušo Līgumcenu – 10 dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, naudu pārskaitot uz Izpildītāja norādītu bankas norēķinu kontu. 
2.4. Ja Izpildītājs nepieprasa avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu 10 dienu laikā no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.5. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (numurs un datums).
2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Darba izpildes termiņš – 35 darba dienas no Līguma spēkā stāšanās, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku, kuru Izpildītājs iesniedz 3 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.2. Ja Darbu izpildes gaitā rodas objektīva nepieciešamība pagarināt Darbu izpildes termiņus, Izpildītājam ir pienākums par to paziņot Pasūtītājam 3 darba dienu laikā no brīža, kad konstatēti apstākļi, kas ir par iemeslu Darbu izpildes grafika pārskatīšanai. Jauns Darbu izpildes termiņš ir saistošs Pusēm tikai pēc tam, kad Pasūtītājs izmaiņas grafikā ir atzinis par objektīvām.
3.3. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.4. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas, paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz tam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.7). 
3.5. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic Darbu pārbaudi un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
3.6. Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs nepamatoti atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. Jebkuram no punktā noteiktajiem termiņiem ir jābūt saprātīgiem un izpildāmiem.
3.8. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas.
3.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.

4. Pušu saistības

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Darbu izpildes vietās, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 

4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;
4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Darbu izpildes vietās esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus; 

4.2.3. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp transportu, mehānismus, tehniku un degvielu;

4.2.4. nodrošināt sertificētu izstrādājumu un materiālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniegt Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektos, kā arī pievienot izstrādājumu un materiālu attiecīgo sertifikātu un atbilstības deklarāciju pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.5. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
4.2.6. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu objektos, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;

4.2.7. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu izpildes procesā, kas saistīti ar Darbiem; 
4.2.8. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.9. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.10. ievērot aizliegumu Objektos lietot alkoholiskos dzērienus;
4.2.11. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.12. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.14. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;

4.2.15. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   
4.2.16. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objektu turpmākai ekspluatācijai.
4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no 2.1.punktā paredzētā maksājuma. 
4.4. Par 4.2.punktā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīta vai iesniegta Izpildītājam. Aktu paraksta Pušu pārstāvji, ja tas tiek noformēts Pušu pārstāvju klātbūtnē. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.1.punktā paredzētā maksājuma. Izpildītājam iestājas pienākums maksāt punktā noteikto līgumsodu, ja Pasūtītājs pienācīgi informējis Izpildītāju par punktā minētā akta sagatavošanas vietu, laiku un pamatu, kā arī pienācīgi un pamatoti informējis Izpildītāju par 4.2.punktā noteikto Izpildītāja saistību iestāšanos. 
4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.6. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 
4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Kvalitāte un garantija

5.1. Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājs izsaka Izpildītājam 10 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, ja tiek konstatēti slēpti vai atklāti defekti, kurus nevarēja konstatēt Darbu pieņemšanas-nodošanas brīdī. Izpildītājs veic defektu novēršanu vai neatbilstošo rotaļu laukumu un labiekārtojuma elementu (turpmāk – elementi) nomaiņu pret jauniem laika termiņā, par ko Puses savstarpēji vienojas, bet kas nav ilgāks par 5 darba dienām no pretenzijas saņemšanas brīža. Defektu novēršanu Izpildītājs veic, nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.

5.2. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, uzstādīto elementu ekspluatācijas īpašības 24 mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas.
5.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina. 
5.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē elementu bojājumus vai defektus par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. 
5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam; 
5.6. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu dēļ (apzināta elementu bojāšana, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi), dabiska nolietojuma dēļ vai neparedzētu apstākļu gadījumos – dabas stihiju – vētru, plūdu, uguns, terora aktu u.c. radīti bojājumi.    

6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
6.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 
7.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 
7.3. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
5.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendāra dienām vai veic Darbus neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

7.4.  Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad 5 darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto Darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

7.5. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.6. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ir telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa, t. 29116486, e-pasts iveta.grivina@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
7.7. Atbildīgā personas no Izpildītāja puses ir Sergejs Semjonovs, t. 20389740, e-pasts info@mkdizains.lv, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, Darbu pieņemšanu, Darbu izpildi, komunikāciju ar Pasūtītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu. 
7.8. Līgums sagatavots 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs - pie Pasūtītāja. 
7.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir pievienoti 7 pielikumi: 
7.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 15 lp.; 
7.9.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 47 lp.;
7.9.3. Darbu izpildes vieta Objektam Nr.1, shēma, uz 1 lp.;

7.9.4. Darbu izpildes vieta Objektam Nr.2, shēma, uz 1 lp.;

7.9.5. Piedāvājuma samazinājums, uz 1 lp.;

7.9.6. Finanšu piedāvājums, uz 1 lp.;

7.9.7. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

2016.gada 12.augustā 
	SIA „MK Dizains”

reģ. Nr. 45403024800
Juridiskā adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5200
Pasta adrese: Radžu iela 1A, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22

n/k: LV92PARX0013147470002
_________________________________

Valdes loceklis Viktors Semjonovs
2016.gada ____.______________
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