IELU UN CEĻU NOMAĻU PĻAUŠANAS  LĪGUMS Nr. JUR 2016-08/669
Ādažu novads







2016.gada 24.augustā  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INGRADO” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr.40103729231, adrese: Upes iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, tās valdes locekļa Jāņa Kantora personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības izdotu ģenerālpilnvaru, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Ielu un ceļu nomaļu pļaušana” (Id. Nr.ĀND 2016/154), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 16.augusta lēmumu (protokols 05-30-2016/154-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Ādažu novada teritorijas ielu un ceļu nomaļu pļaušanu (turpmāk – Darbi) ar saviem resursiem un darbaspēku saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. 
1.2. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Darbiem ir noteikta EUR 5981,37 (pieci tūkstoši deviņi  simti astoņdesmit viens eiro un 37 eiro centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistīti Izpildītāja izdevumi, tai skaitā materiāli, transports, darbaspēks, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi. 
2.3. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic par katru Darbu izpildes posmu atsevišķi 15 dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
2.4. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz šo Līguma (numurs un datums). 
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis attiecīgā posma Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2. Izpildītājs nodrošina Darbu pabeigšanu 30 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. 
3.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties Darbu izpildes vietā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas termiņu.
3.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu izpildei.
3.5. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu posma pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.2). 
3.6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigtā Darba posma pārbaudi un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.7. Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.8. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē Darbu trūkumus un vienojas par to novēršanas laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.9. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas.  
3.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu izpildi un faktiski izpildītiem Darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš;      
4.1.3. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu.
4.2. Izpildītājs apņemas: 
4.2.1. Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu;
4.2.2. Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu.
4.2.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
4.2.4. Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ.
4.2.5. ierasties Darbu veikšanas vietā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 stundas iepriekš;
4.2.6. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas saistītā ar Darbu izpildi;
4.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un  apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi; 
4.2.8. par tehniskajā specifikācijā neprecizētu Darbu veikšanu, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes laikā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai Darbu izpildes termiņiem, Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. 
4.3.
Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsods tiek ieturēts no 2.3.punktā paredzētā maksājuma. 

4.4.
Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts saistību izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30,00 apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta vai iesniegta Izpildītājam. Aktu paraksta abu Pušu pārstāvji, ja tas tiek noformēts Pušu pārstāvju klātbūtnē. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.3.punktā paredzētā maksājuma.   

4.5.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 

4.6.
Līgumsoda kopējais apmērs par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 

4.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Nepārvarama vara
5.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

5.3.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
6.  Nobeiguma noteikumi

6.1.
Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 

6.2.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

6.3.
Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

6.4.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendārajām dienām vai veic Darbus neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

6.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

6.6.
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir hidromeliorācijas inženiere Mārīte Šketika (t. 67996265, e-pasts marite.sketika@adazi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

6.7.
Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai nozīmē Jāni Kantori  t.25346777, e - pasts ingrado@inbox.lv. 
6.8.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks, ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6.9. Līgumam ir 2 pielikumi: 
6.9.1. Pielikums Nr.1 - Izpildītāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumā - uz 4 lp.;
6.9.2. Pielikums Nr.2 - Darbu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.;
7. Pušu rekvizīti un paraksti

	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektora p.i.
Sarmīte Mūze
2016.gada 24.augustā 
	SIA „INGRADO”

reģ. Nr. 40103729231
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Banka: A/S Swedbanka 
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n/k: LV69HABA0551037537969
_________________________________

Valdes loceklis 
Jānis Kantoris 

2016.gada ___________
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