L Ī G U M S Nr. JUR 2016-09/692
par jaunās skolas ēkas būvprojekta izstrādi  

Ādažu novadā 







2016.gada 5.septembrī  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās izpilddirektora p.i. Sarmītes Mūzes personā, kura rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nams” (turpmāk – Izpildītājs) reģ. Nr. 40103036167, juridiskā adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV-1050, valdes locekļa Māra Malahovska personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abas kopā - Puses un katra atsevišķi - Puse, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „JAUNAS SKOLAS ĒKAS ĀDAŽOS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/164), Izpildītāja iesniegto metu konkursā „Jauna skolas ēka Ādažos” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/38), Žūrijas komisijas 2016.gada 01.jūnija atzinumu (protokols Nr.05-30-2016/38) un Žūrijas komisijas 2016.gada 16. augusta lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/164-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt un saskaņot jaunas skolas ēkas būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība), abi kopā turpmāk saukti „Pakalpojums”, ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņā saskaņā ar Pakalpojuma tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija) pielikums Nr.1)), Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā. 

1.2. Pakalpojuma objekts – jaunā skola ēka (turpmāk – Objekts), Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. 

1.3. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu divās daļās, kas ietver: 

1.3.1. Būvprojekta izstrādi; 

1.3.2. Autoruzraudzību.  

1.4. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka:

1.4.1. ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, tā apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas;

1.4.2. tam ir zināms, ka Pasūtītāja mērķis ir īstenot Būvprojektu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - ERAF specifiskā atbalsta mērķis 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) ir EUR 351 310.00 (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis trīs simti desmit euro, nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), kas sadalās šādi:
2.1.1. līgumcena par Būvprojekta izstrādi EUR 259 610,00 bez PVN;
2.1.2. līgumcena par Autoruzraudzību EUR 91 700,00 bez PVN.
2.2. Puses vienojas, ka Līgumcena ietver visus maksājumus, Izpildītāja atlīdzību, nepilnību un neatbilstību novēršanu Projektēšanas uzdevumam atbilstošo projektēšanas darbu izpildi, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, nodokļus, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN un maksājumu par būvatļaujas izsniegšanu. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas līgumsaistību izpildes gaitā, tās apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Līgumcenas pietiekamību Pakalpojuma veikšanai. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.
2.3. Līgumcenā par Būvprojekta izstrādi nav iekļauta apmaksa par papildus Būvprojekta risinājumu izstrādi, ko radījušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju, un kas nav Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts. 
2.4. Ja Objekta būvdarbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un cena tiek noteikta ar atsevišķu Pušu vienošanos, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi, un kas būs neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja papildus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju. 
2.5. Līgumcena par Autoruzraudzību ir nemainīga Objekta būvniecības laikā  arī gadījumā, ja starp būvniecības kārtām ir pārtraukums. Tā var mainīties tikai ja Pasūtītājs būvdarbu gaitā vēlas veikt izmaiņas apstiprinātajā Būvprojektā. 
2.6. Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
2.6.1. avansa maksājumu 5% apmērā - 10 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu;  
2.6.2. starpmaksājumu 20% apmērā - pēc Būvprojekta izstrādes minimālajā sastāvā un būvatļaujas saņemšanas; 
2.6.3. starpmaksājumu 35% apmērā - pēc Būvprojekta iesniegšanas ekspertīzei; 
2.6.4. starpmaksājumu 25% apmērā - pēc pozitīvās Būvprojekta ekspertīzes saņemšanas; 
2.6.5. gala maksājumu 15% apmērā - pēc saskaņota Būvprojekta saņemšanas (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).   
2.7. Apmaksa  2.6.2.- 2.6.5. punktā noteiktajā apmērā tiek veikta ar pārskaitījumu 10 darba dienu laikā no Būvprojekta izstrādes attiecīgā posma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
2.8. Līgumcena par Autoruzraudzību konkrētai būvniecības kārtai tiek aprēķināta proporcionāli Objekta būvniecības darbu apjomam (kv.m.) no Būvprojektā noteiktās  ēkas kopējās platības un maksājumi tiek veikti ikmēneša maksājumu veidā, proporcionāli būvniecības darbu veikšanas termiņiem, 10 darba dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
2.9. Objekta būvdarbu ieilguma gadījumā apmaksa par Autoruzraudzību tiek veikta saskaņā ar 2.8. punktu, par faktisko visu būvniecības darbu veikšanas laiku, ja vien Puses rakstveidā nevienojas par citu apmaksas veikšanas kārtību.      
2.10. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu līdz pilnīgai Objekta būvdarbu pabeigšanai, neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa, bet ne vairāk kā 44 (četrdesmit četrus) mēnešus astoņu gadu periodā no būvatļaujas saņemšanas. 
2.11. Līgumā noteiktajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN likmi. Rēķinos obligāti iekļauj atsauci uz Līgumu.
2.12. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
3. Pakalpojuma un Auroruzraudzības izpildes vispārīgie noteikumi
3.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2. Izpildītājs nodrošina Iepirkumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju piesaisti (turpmāk – Speciālisti) saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3.3. Izpildītājs nodrošina, ka Speciālisti sniedz Pakalpojumu tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību, nepieļautu nepamatotu Būvprojekta sadārdzinājumu, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un darbu veikšanas tehnoloģijām.
3.4. Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 3.5.punktā paredzētos nosacījumus. 
3.5. Pasūtītājs piekrīt Speciālistu nomaiņai, ja piedāvātajai personai ir vismaz tāda pati kvalifikācija, kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, kvalitāte vai citi ar Pakalpojuma izpildi saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu. 
3.8. Efektīvas sadarbības nodrošināšanai Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski uz 9.4. punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
3.9. Izpildītājs var rakstveidā lūgt Pasūtītājam izsniegt Pakalpojuma veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, t.sk., ko izstrādājušas trešās personas Pasūtītāja uzdevumā un kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei. Gadījumā, ja saņemtajos dokumentos Izpildītājs konstatē neatbilstību, kas var būt par pamatu Pakalpojuma neatbilstošai izpildei, Izpildītājam ir pienākums par šādiem apstākļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Pasūtītāju un sniegt rakstiskus priekšlikumus kļūdu vai neatbilstību novēršanai. 
3.10. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu Pasūtītāja pienākumu izpildi, kā arī izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pakalpojuma nodrošināšanai. 
3.11. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
3.12. Izpildītājs apņemas iespējami īsā saprātīgā termiņā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojumu veikšanu. Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāju, tad tas nav tiesīgs pamatot Līguma neizpildi ar no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu iestāšanos. 
3.13. Puses vienojas, ka Būvprojekta izstrādes gaitā Puses organizē sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā, par to norises laiku vienojoties kārtējā sanāksmē vai informē viena otru ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš. Sanāksmes vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Pusēm vienojoties, var noteikt citu kārtību sanāksmes organizēšanai. Sanāksmē nolemtais ir saistošs abām Pusēm. Sanāksmes protokolē Izpildītājs. Protokola projekts tiek nosūtīts sanāksmes  dalībniekiem saskaņošanai e-pastā ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc sanāksmes  un tas tiek saskaņots ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no saņemšanas. 
3.14. Ja Pakalpojuma izpildes gaitā Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Pakalpojums netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, Puses sastāda neatbilstību aktu. Puses neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka neieradusies Puse piekrīt aktā konstatētajam. 
3.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma pārbaudi jebkurā tā izpildes stadijā, tostarp pieaicinot citus speciālistus.
3.16. Izpildītājs  ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma izpildes kārtības un termiņiem tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
4. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
4.2. Būvprojekta un citu Ādažu būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir ne vēlāk kā 8  (astoņi) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās.  Šajā līguma punktā norādītais galīgais nodošanas termiņš ietver vienu kalendāro mēnesi Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

4.3. Būvprojekta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Būvprojekta izstrādes darbu izpildes laika grafiku (turpmāk – laika grafiks) saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

4.4. Būvprojekta izstrāde uzskatāma par pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu Būvprojektu, par ko saņemta Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījuma izpildi.  
4.5. Būvprojekts tiek iesniegts 5 eksemplāros saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī elektroniski CD diskā (AutoCad un PDF formātā). Papildu eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildu samaksu. 
4.6. Pirms Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājs veic tā saskaņošanu elektroniski.      
4.7. Būvprojekta iesniegšanas faktu Pasūtītājam apliecina akts ar Pasūtītāja parakstu par tā saņemšanu.   
4.8. Pirms Būvprojekta nodošanas būvekspertīzei Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic iesniegtā Būvprojekta pārbaudi. Ja tiek konstatēts, ka Būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un/vai normatīvo aktu prasībām Puses sastāda defektu aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem un vienojas par to izpildes termiņu. Trūkumu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.

4.9. Ja Pasūtītājs 4.8. punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas–nodošanas aktu bez  Līguma 5.2.8.punktā noteiktā pamatojuma, kurā ir norādīti Būvprojekta trūkumi vai nepilnības, uzskatāms, ka pieņemšanas–nodošanas akts ir parakstīts un Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.   
4.10. Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs un tā tiek veikta: - 
4.10.1. arhitektūras daļai (tai skaitā teritorijas labiekārtojuma daļa); 
4.10.2. būvkonstrukciju sadaļai (tai skaitā konstrukciju aprēķini); ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem; 
4.10.3. darba organizēšanas projektam; 
4.10.4. energoefektivitātes novērtējumam aprēķinātajai energoefektivitātei;
4.10.5. apkures, ventilācijas un kondicionēšanas, ārējās siltumtrases un siltummezgla daļai;
4.10.6. ārējo elektrotīklu daļai (tai skaitā ārējais apgaismojums); 
4.10.7. ekonomikas daļai, kur vienlaikus būvniecības izmaksu tāme tiek ekspertīzēta arī pret Izpildītāja piedāvājumu (tāmi). 
4.11. Pasūtītājam ir tiesības veikt Būvprojekta ekspertīzi pa daļām, par to iepriekš informējot Izpildītāju.  
4.12. Ja ekspertīzes slēdziens ir negatīvs, tad atkārtotas ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs atbilstoši Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras rezultātā noteiktajam izcenojumam
4.13. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēts, ka Objekta būvdarbu izmaksas pārsniedz 15% no Izpildītāja norādītās būvniecības tāmes iepirkumā, Izpildītājam ir pienākums pārskatīt Būvprojekta risinājumus, lai iekļautos Pasūtītāja norādītajās plānotajās būvniecības izmaksās. Izpildītājs veic attiecīgas izmaiņas Būvprojektā, nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.      

4.14. Būvprojekta izstrādes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūdainiem risinājumiem, kas var atklāties pēc tā pieņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam par Būvprojektu, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvdarbu sagatavošanas (t.sk. iepirkuma norises gaitā) un būvdarbu veikšanas gaitā. 
4.15. Puses slēdz atsevišķu vienošanos par Objekta autoruzraudzības veikšanas termiņiem un samaksas kārtību, ņemot vērā Līguma nosacījumus. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai, par ko Pasūtītājs, ne vēlāk kā 3 darba dienas iepriekš, rakstiski informē Izpildītāju.

4.16. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, bet ne vairāk kā Līguma 2.10.punktā norādītajā apjomā. 
4.17. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts (visas būvniecības kārtas) nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas–pieņemšanas aktu.
5. Pušu saistības
5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu; 
5.1.2. izstrādājot Būvprojektu, paredzēt iespēju to realizēt vairākās kārtās, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem; 
5.1.3. izstrādājot Būvprojektu iespēju robežās piemērot tehniski ekonomiski pamatotus risinājumus.
5.1.4. atbildēt par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Pakalpojuma veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
5.1.5. atbild par tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts institūcijām,  kas nepieciešamas Būvprojekta sagatavošanai, apstiprināšanai, un būvniecības darbu uzsākšanai, saskaņā ar Būvprojektu;        
5.1.6. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (Būvprojekta izstrādes) rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam ar atbildības limitu, kas nav mazāks par 1 000 000 euro. Polisei jābūt spēkā visu projektēšanas un būvniecības darbu laiku. Polise garantē Pasūtītājam iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam varētu rasties Būvprojekta realizācijas gaitā, ja Būvprojekts Izpildītāja vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi vai neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Apdrošināšanas polises oriģināls vai apliecināta tās kopija tiek pievienota Līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa; 
5.1.7. ne retāk kā reizi 2 mēnešos piedalīties sanāksmes par projektēšanas gaitu ar ieinteresētajām pusēm, par kurām Puses vienojas;     
5.1.8. Autoruzraudzības izpildē:  
5.1.8.1. veikt Autoruzraudzību Objektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam;
5.1.8.2. nodrošināt Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no tā, kā arī Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā;           
5.1.8.3. ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu; 
5.1.8.4. laikus pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
5.1.8.5. nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, neprasot papildus samaksu, ja Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai vai arī būvdarbu laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN;
5.1.8.6. Autoruzraudzību veikt neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par Autoruzraudzības veikšanu noteiktās dienās;  
5.1.8.7. nodrošināt, ka Izpildītājs iespējami īsākā saprātīgā laikā, rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem un atkāpēm no Būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un 5 darba dienu laikā sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem; 
5.1.8.8. Būvprojekta izstrādes laikā piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz divas darba dienas iepriekš. Sanāksmes laikā sanāksmes dalībnieki vienojas par nākamajā sanāksmē papildus pieaicināmajiem speciālistiem, gadījumā, ja tādi ir nepieciešami.;
5.1.8.9. būvdarbu veikšanas laikā ierasties Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai Būvvaldes amatpersonas pieprasījuma,;
5.1.8.10. Būvprojekta izstrādes laikā un būvniecības laikā nepieciešama papildus speciālistu ierašanās, par šādu speciālistu pieaicināšanu būvniecībā iesaistītās grupas vienojas iepriekšējā sanāksmē, atbilstoši fiksējot pieņemto lēmumu protokolā;
5.1.8.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma un atbilstoši normatīvajam regulējumam piedalīties atsevišķu būvniecības darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību, trešajām personām;

5.1.9. sniegt atskaiti par Pakalpojuma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Atskaite iesniedzama 3 darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu;
5.1.10. vienpusēji pagarināt Būvprojekta izstrādes termiņu, paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Būvprojekta izstrādes termiņš tiek pagarināts par attiecīgi kavēto dienu skaitu; 
5.1.11. uz maksājumu kavējuma laiku apturēt Līguma izpildi gadījumā, ja bez pamatota iemesla tiek kavēti maksājumi no Pasūtītāja, kā arī vienpusēji pagarināt Līguma izpildes termiņu par maksājuma termiņa kavējumam atbilstošu dienu skaita pēc kavēto maksājumu saņemšanas; 
5.1.12. saglabāt autortiesības uz metiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāta Būvprojekta ietvaros, neatkarīgi no izmantošanas veida;     
5.1.13. bez atlīdzības nodot Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvprojektu un tā izmantošanu, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Minētās autortiesības pāriet Pasūtītāja īpašumā no brīža, kad Pasūtītājs ir veicis Būvprojekta izstrādes līgumcenas samaksu pilnā apmērā;   
5.1.14. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.2.1. nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai, pēc iespējas īsākā laika periodā, izņemot dokumentus, ko saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina Izpildītājs. Pasūtītājs atbild par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, un Izpildītājs pieņem to kā pareizu, neveicot tā atbilstības papildu pārbaudi; 
5.2.2. iesniegt Objekta būvdarbu un būvuzraudzības līgumu kopijas ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no to noslēgšanas;
5.2.3. nodrošināt Izpildītājam iespēju netraucēti piekļūt Objektam būvdarbu izpildes laikā vai citā Pušu saskaņotā laikā;
5.2.4. pieņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.2.5. ne retāk kā reizi 2 mēnešos organizēt sanāksmes par projektēšanas gaitu ar ieinteresētajām pusēm, par kurām Puses vienojas;     

5.2.6. organizēt Būvprojekta ekspertīzi atbilstoši Līgumā paredzētajam termiņam;
5.2.7. samaksāt par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.8. vienpusēji apturēt Būvprojekta izstrādi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus  vai citu būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības un 15 (piecpadsmit) dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;  

5.2.9. pārbaudīt Pakalpojuma apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomam;  
5.2.10. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, ja tā pilnībā vai daļēji neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, LR būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus;  
5.2.11. citas tiesības un pienākumi, kas Pasūtītājam ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
5.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Pakalpojuma veikšanu un Līguma izpildi.     
5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6. Pušu atbildība
6.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līgumsodu, ja pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai garākā Pušu saskaņotā termiņā nav novērsis brīdinājumā norādītos pārkāpumus. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja atbilstoša rēķina saņemšanas. 
6.2. Ja Izpildītājs ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš neinformējot un bez attaisnojoša iemesla atkārtoti neierodas uz plānoto sanāksmi, par kuru ir informēts 5.1.8.8.punkta un 5.1.8.9.punktā noteiktajā kārtībā, kā rezultātā ir  nokavēts Būvprojekta izstrādes laika grafiks vai būvdarbu izpildes laika grafiks, Izpildītājam var tikt piemērots Līgumsods 200 euro apmērā. 

6.3. Līgumsods 500 euro var tikt piemērots, ja:

6.3.1. Būvprojekta izstrādes laikā Izpildītājs nav veicis labojumus Būvprojektā Pušu saskaņotajā laikā;

6.3.2. Autoruzraudzības laikā:  

6.3.2.1. Izpildītājs būvsapulces protokolā noteiktajā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, bez saprātīga rakstiska pamatojuma nav sniedzis nepieciešamos risinājumus un tas ir radījis būvdarbu izpildes termiņa kavējumu;

6.3.2.2.  Izpildītājs sistemātiski neveic autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā, kavējot būvdarbu veikšanu;

6.3.2.3. Izpildītāja izdarītie labojumi Būvprojektā neatbilst būvsapulces protokolā norādītajām Pasūtītāja prasībām, par kurām Puses ir vienojušās;

6.3.3.
Izpildītājs nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez nepieciešamās saskaņošanas. 
6.4.
Līgumsoda apmēru Pasūtītājs norāda pie Pakalpojuma izpildes posma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līgumā paredzētā maksājuma. 

6.5.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,05% apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēts 4.2.punktā noteiktais termiņš. Līgumsoda aprēķins tiek apturēts, kad aprēķinātais līgumsods sasniedz 5% (piecus procentus) no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas.

6.6.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ (bez pamatota iemesla Izpildītāja darbībām) ir kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā.

6.7.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,05 % apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda aprēķins tiek apturēts, kad aprēķinātais līgumsods sasniedz 5% (piecus procentus) no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas.
6.8.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Autoruzraudzības laikā Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda aprēķins tiek apturēts, kad aprēķinātais līgumsods sasniedz 5% (piecus procentus) no Autoruzraudzības Līgumcenas.
6.9.
Neatkarīgi no līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksas, Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā. 
6.10.
Līgumsods un nokavējuma procenti netiek piemēroti, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Soda sankcijas netiek piemērotas, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.  

7. Nepārvarama vara
7.1.
Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

7.2.
Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu.

8. Līguma laušana
8.1.
Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
8.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

8.2.1.
Izpildītājs kavē Būvprojekta izstrādes laika grafika termiņus ilgāk par 10 (desmit) darba dienām savas vainas dēļ, ar nosacījumu, ka tas nav novērsis Līgumā noteikto saistību konstatēto neizpildi 10 (desmit)  darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas;

8.2.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic nekvalitatīvi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas darba uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;

8.2.3. attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process;

8.2.4. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

8.2.5. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez nepieciešamās saskaņošanas. 

8.3.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs: 
8.3.1.  neievēro Izpildītāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus vai pieļauj, ka būvuzņēmējs veic ar Izpildītāju nesaskaņotas atkāpes no Būvprojekta, par ko Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;   
8.3.2.
ir devis tādus rīkojumus Izpildītājam, kuru izpildei ir jāpārkāpj Latvijas Republikas normatīvie akti;
8.3.3.
ir kavējis Līgumā paredzēto maksājuma termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

8.4.    Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikta Pakalpojuma kvalitāti, apjomu un vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tas faktiski ir veikts un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Puses neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka neieradusies Puse piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Pakalpojumu atbilstoši aktam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no tā sastādīšanas. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu vai nokavējuma procentus pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda aprēķinu.   

8.5.
Ja faktiski izpildītā Pakalpojuma vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs jau ir samaksājis, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 7 darba dienu laikā no akta sastādīšanas un rēķina saņemšanas. 

8.6.
Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Autoruzraudzības, kas nav saistīts ar 8.3. punktā norādītajiem iemesliem, tas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un 10 dienu laikā samaksā Pasūtītājam līgumsodu 50 000, 00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā kopš paziņojuma nosūtīšanas, kā arī sedz visus Pasūtītājam tādejādi radītos tiešos zaudējumus. 

9. Pārējie noteikumi
9.1.
Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.3. Ja Līguma izpildē iegūto informāciju Pasūtītājs ir noteicis kā konfidenciālu un neizpaužamu, vai tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus šādas informācijas apritei un apstrādei.   
9.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāji Normunds Masaļskis (t.67996086, e-pasts normunds.masalskis@adazi.lv un Inita Henilane t. t. 67996900, e-pasts inita.henilane@adazi.lv). Atbildīgajām personām jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
9.5. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses 

9.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.     
9.7. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. 
9.8. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros uz 9 lapaspusēm ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.
9.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
9.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 43 lp.;
9.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 27 lp.;
9.9.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 1 lp.;

9.9.4. Iepirkumā piedāvāto speciālistu saraksts un to kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, uz  14 lp.
9.9.5. Būvprojekta izstrādes laika grafiks, uz 1 lp.  

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs

Ādažu novada dome

Reģ. Nr.90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

e-pasts dome@adazi.lv 

____________________________________

Izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze 

	Izpildītājs

SIA „NAMS”
Reģ. Nr.40103036167
Juridiskā adrese: „Palasta iela 7, Rīga, LV- 1050
Banka: AS SEB banka

Konts: LV97UNLA0001004467330

t. 67211076 e-pasts nams@nams.arch.lv   
______________________________________

Valdes loceklis Māris Malahovskis 


PAGE  
1

