Būvuzraudzības līgums Nr. JUR 2017-08/679
Ādažu novadā 







2017.gada 23.augustā
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „BaltLine Globe” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekles Elīnas Konstantinovas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Muižas ielas pārbūves būvuzraudzība” ((id.Nr. ĀND 2017/28) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2017.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2017/28-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Muižas ielas pārbūves būvuzraudzību (turpmāk – Uzraudzība) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikumā Nr.2), Līguma noteikumiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 
1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu – būvdarbu veicēju SIA „Ostas celtnieks” (reģ. Nr.41203004237).

1.3. Objekta atrašanās vieta – Muižas iela, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – Objekts).
1.4. Būvdarbi tiks realizēti IV kārtās:

1.4.1. I.kārta – inženiertīklu izbūve Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļam no Muižas ielas līdz Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (1,45 km);

1.4.2. II.kārta – Muižas ielas pārbūve no Rīgas gatves līdz Ādažu aizsargdambim (990 m);

1.4.3. III.kārta – ietves pārbūve un apgaismojuma izbūve Rīgas gatvē (286 m);

1.4.4. IV.kārta – Muižas ielas pārbūve no Ādažu aizsargdambja līdz Taču ceļa iebrauktuvei uz mājām “Smilgas” (126 m).
1.5. Pēc Uzraudzības pabeigšanas Puses sastāda un paraksta Uzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt aktu tikai tad, ja Uzraudzība veikta kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Uzraudzībā konstatētas nepilnības, Puses par to sastāda aktu un vienojas par nepilnību novēršanas termiņu vai līgumcenas samazināšanu.

2. Līgumcena un SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā atlīdzība Izpildītājam par kvalitatīvu Uzraudzības veikšanu (turpmāk – Atlīdzība) tiek noteikta 16730,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ko veido šādas daļas no Atlīdzības:
2.1.1. I kārtas būvuzraudzība – 3346,00 EUR bez PVN;
2.1.2. II kārtas būvuzraudzība – 10038,00 EUR bez PVN;
2.1.3. III kārtas būvuzraudzība – 1673,00 EUR bez PVN;
2.1.4. IV kārtas būvuzraudzība – 1673,00 EUR bez PVN.
2.2. Nosakot Atlīdzību, Puses vienojās, ka tajā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Uzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, tai skaitā darbaspēks, transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi, izņemot PVN. 
2.3. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.4. Pasūtītājs veic Atlīdzības samaksu šādā kārtībā:

2.4.1. 20% no Atlīdzības - 15 dienu laikā pēc I kārtas pabeigšanas, Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas (pielikumā Nr.5) un atskaites par attiecīgo kārtu, kā arī  rēķina saņemšanas;

2.4.2. 60% no Atlīdzības - 15 dienu laikā pēc II kārtas pabeigšanas, Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atskaites par attiecīgo kārtu, kā arī rēķina saņemšanas;

2.4.3. 10% no Atlīdzības – 15 dienu laikā pēc III kārtas pabeigšanas, Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un atskaites par attiecīgo kārtu, kā arī rēķina saņemšanas;

2.4.4. atlikušie 10% no Atlīdzības – 15 dienu laikā pēc IV kārtas pabeigšanas, Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, atskaites par attiecīgo kārtu un rēķina saņemšanas.

2.5. Katru braucienu uz Objektu Izpildītājs norāda atskaitē, ko iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar 4.19. punktu. 

3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs uzsāk Uzraudzību 3 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas par būvdarbu uzsākšanas dienu un Uzraudzības darbu uzsākšanu. Paziņojums Izpildītajam tiks nosūtīts elektroniski uz Izpildītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā. 

3.3. Uzraudzības izpildes kopējais termiņš ir 54 kalendāra nedēļas no būvdarbu uzsākšanas dienas, ieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā, kas sastāv no šādiem termiņa posmiem:

3.3.1. I kārta un II kārta kopā – ne ilgāk kā 48 kalendāra nedēļas no būvdarbu uzsākšanas;
3.3.2. III kārta – ne ilgāk kā 24 kalendāra nedēļas no būvdarbu III kārtas uzsākšanas;

3.3.3. IV kārta – ne ilgāk kā 13 kalendāra nedēļas no būvdarbu IV kārtas uzsākšanas. 
3.4. Ja būvdarbu termiņš tiek kavēts vai Objekts netiek nodots ekspluatācijā, tad Uzraudzības izpilde tiek veikta līdz brīdim, kamēr ir spēkā 2017.gada 16.augustā starp Pasūtītāju un SIA „Ostas celtnieks” noslēgtais līgums Nr. JUR 2017-08/662 „Par Muižas ielas pārbūvi”. 

3.5. Ņemot vērā gadalaiku sezonalitāti un iespējamo laika apstākļu ietekmi uz būvdarbu veikšanu, būvniekam var tikt piešķirts tehnoloģiskais pārtraukums un būvdarbu izpildes termiņš tiks pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, bet kopumā ne vairāk kā par 75 dienām. Iestājoties minētiem apstākļiem Uzraudzības veikšanas termiņš var tikt pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku. 
4. būvuzraudzības veikšanas kārtība

4.1. Izpildītājs nodrošina Būvuzrauga Uzraudzības veikšanu Objektā tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību un nepieļautu patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un atkāpes no būvprojektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

4.2. Izpildītājs apņemas 3 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās parakstīt un iesniegt būvvaldē atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu saistību rakstu un būvuzraudzības plānu, kā arī pēc viņa pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam šo dokumentu atvasinājumus.

4.3. Izpildītājam ir Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktie pienākumi un tiesības.

4.4. Izpildītājs apliecina, ka Uzraudzības veikšanai piesaistīs šādus Iepirkumā norādītos speciālistus (turpmāk – Speciālisti (pielikums Nr.4)):

4.4.1. atbildīgo būvuzraugu – Anitu Bukavu (LBS BSSI sertifikāts Nr.5-00326);

4.4.2. atbildīgā būvuzrauga vietnieku – Juri Ozolu (LBS BSSI sertifikāts Nr.5-00062);

4.4.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves un gāzes apgādes sistēmu izbūves būvuzraugu - Gunāru Balku (LS GŪTIS BS SC sertifikāts Nr.5-01785);

4.4.4. elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraugu - Armandu Grīnu (LEEA SpecSC sertifikāts Nr.70-2983 un LDZB sertifikāts Nr.5-00678).

4.5. Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
4.6. Pasūtītājs nepiekrīt 4.4. punktā minēto Speciālistu nomaiņai gadījumā, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
4.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi ar Uzraudzības veikšanu saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.
4.9. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, pēc būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, ierasties Objektā segto būvdarbu pieņemšanai. 

4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem Uzraudzības veikšanai, kas ir Pasūtītāja rīcībā. 

4.11. Izpildītājam ir pienākums izvērtēt būvdarbu veicēja sagatavoto Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (Forma Nr.2), gala Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un citus dokumentus, 3 darba dienu laikā no to saņemšanas, parakstīt tos vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
4.12. Pasūtītāja pārstāvis nodrošina Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam un citiem ar Objektu saistītām teritorijām.

4.13. Izpildītājam ir pienākums katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, to norises laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.14. Izpildītājam jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Atlīdzību, un jāiesniedz rakstisks paziņojums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā.

4.15. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 4.6. punktā minētie apstākļi.

4.16. Ātrākas un efektīvākas sadarbības nodrošināšanai, Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski uz 8.4. un 8.5. punktā norādītājām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc to nosūtīšanas. 

4.17. Pasūtītājam jāpārbauda Izpildītāja iesniegtie dokumenti ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc to saņemšanas.

4.18. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Uzraudzība netiek veikta atbilstoši Līgumam, tiek sastādīts akts un par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāinformē Izpildītājs.

4.19. Izpildītājam ir pienākums sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Pakalpojuma izpildes atskaites saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nodaļu “Atskaites”, kā arī sniegt papildus atskaites pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4.20. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtne Objektā ne mazāk kā divas dienas nedēļā, četras stundas dienā, pārējiem Speciālistiem – pēc nepieciešamības, taču ievērojot nepārtrauktu būvdarbu kārtu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu Objektā. 

4.21. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Uzraudzības veikšanai;

4.22. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja apdrošināšana netiek veikta vai apdrošināšanas polises termiņš beidzies pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas var rasties viņa vai Būvuzrauga darbības vai bezdarbības rezultātā. 
5. Līguma darbības izbeigšana

5.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

5.1.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

5.1.2. Izpildītājs Uzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, saistošo normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;

5.1.3. Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Uzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un nepārstāv Pasūtītāja intereses;

5.1.4. attiecībā uz Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process;

5.1.5. ir lauzts 1.2. punktā norādītais līgums; 

5.1.6. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez Pasūtītāja saskaņošanas;
5.1.7. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra.

5.2. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 kalendāra dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar iepirkumu vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma turpmākas izpildes, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veiktas Uzraudzības kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Uzraudzību tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Uzraudzību atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai tiešo zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda vai tiešo zaudējumu aprēķinu.
6. Nepārvarama vara

6.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

6.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Uzraudzības daļu.

7. LĪGUMSODS

7.1. Izpildītājs maksā Pasūtītajām līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Līgumā norādītais Pasūtītāja pārstāvis un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Līgumsods var tikt piemērots, ja Izpildītājs:

7.1.1. Līguma noteiktajā kārtībā neiesniedz būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības plānu;
7.1.2. neievēro 4.13. punkta prasības;

7.1.3. pēc būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma neierodas Objektā segto būvdarbu pieņemšanai;

7.1.4. neapmeklē Objektu un/vai Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz 4.19.apakšpunktā norādītās atskaites;
7.1.5. neinformē Pasūtītāju par sarežģījumiem Uzraudzības gaitā, kā rezultātā ir radušās atkāpes no būvdarbu tehniskajā specifikācijā iekļautajiem noteikumiem un no būvprojekta, kas radījis Pasūtītajam būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un/vai būvdarbu izpildes termiņa kavējumu.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā. 
7.3. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Līgumā norādītais Pasūtītāja pārstāvis un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam.
7.4. Līgumsoda apmēru Pasūtītājs norāda noteiktās kārtas Uzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktā. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Atlīdzības, kas paredzēta par attiecīgās  kārtas Uzraudzības izpildi.  
7.5. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1 % apmērā no Līgumā noteiktā termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
7.6. Līgumsoda kopējais apmērs par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
7.7. Ja Izpildītājs vienpusēji, bez pietiekama pamatojuma, atkāpjas no Līguma saistību izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro). Šajā punktā noteiktam līgumsodam ir sodošs raksturs. 
7.8. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma.
8. PAPILDU NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.
8.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Puses strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Uzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Attīstības daļas projektu vadītāja Gunta Dundure, t. 67996086, e-pasts gunta.dundure@adazi.lv un ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas un cenas izmaiņām. 
8.5. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir Elīna Konstantinova, t. 26489382, e-pasts info@baltlineglobe.lv. 

8.6. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – 1 eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.

8.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi:

8.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 6 lp.;

8.7.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 14 lp.;
8.7.3. Finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;
8.7.4. Speciālistu saraksts un sertifikātu kopijas, uz 10 lp.;
8.7.5. Nodošanas-pieņemšanas akta paraugs, uz 1 lp.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
	Pasūtītājs

Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV84TREL980241902500B
____________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis
2017.gada 23.augustā

	Izpildītājs

SIA „BaltLine Globe”
Reģ. Nr.40003780856
Adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003
Banka: AS SEB banka
Konts: LV10UNLA0050007247638
t. 67212148, e-pasts info@baltlineglobe.lv 
______________________________________

Valdes locekle Elīna Konstantinova
2017.gada ___.____________
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