LĪGUMS JUR 2017-08/675
par Gaujas ielas 25 k-2 iebrauktuves izbūvi
Ādažu novadā 







              2017.gada 21.augustā  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „A.C.B.” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Valda Lejnieka un valdes locekļa Igora Šihmana personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Gaujas ielas pieslēguma izbūve” (id. Nr. ĀND 2017/104 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2017.gada 4.augusta sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2017/104-1), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Gaujas ielas 25 k-2 iebrauktuves pārbūvi (turpmāk - Darbi) saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015”, Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Tāmi piedāvājumu (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta – iebrauktuve no Gaujas ielas uz Gaujas ielas 25 k-2 iekšpagalmu, Ādažos (turpmāk – Objekts).

1.3. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu, ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) ir 7529,60 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 60 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.2. Izpildītājs apliecina, ka līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.

2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs).  

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš – 2 kalendāra nedēļas no Līguma spēkā stāšanas dienas. 
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas varētu atklāties Darbu realizācijas gaitā un kas radītu Darbu apjoma vai Darbu specifikas izmaiņas Izpildītāja sagatavotajā Papildu darbu tāmē, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 
3.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kādi noslēdzot Līgumu viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Izpildītājs 3.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam rakstiski, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem Darbu izpildes kavējumam. Pasūtītajam ir pienākums 2 darba dienu laikā sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto rakstisko paziņojumu. Tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas, ja Izpildītājs pēc minēto apstākļu atklāšanas nekavējoties nav informējis Pasūtītāju vai arī paziņojums Pasūtītājam netika nosūtīts minētajā termiņā. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 

4.1.3. veikt kontrolmērījumus, uzmērījumus un/vai laboratoriskās pārbaudes Darbu izpildes kvalitātes pārbaudes gaitā;

4.1.4. pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, kā arī iebūvēto materiālu atsegšanu, ja Izpildītājs neievēro 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un/vai, ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;

4.1.5. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.1.6. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.7. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar būvniecību Objektā un izpildītiem darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas ir norādīti Darbu tāmes piedāvājumā un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;
4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu atbilstību apliecinošos dokumentus; 

4.2.3. nodrošināt sertificētu būvizstrādājumu un būvmateriālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniedz Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektā; 
4.2.4. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objekta tuvumā;

4.2.5. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.6. piesaistīt kvalificētus un Darbu izpildē kompetentus speciālistus; 
4.2.7. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;

4.2.8. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvmateriālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu būvdarbu procesā, kas saistīti ar Darbiem; 

4.2.9. segt pēc 4.1.4.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pieprasījuma veikto visu atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērst konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, kā arī pagarina Darbu izpildes termiņus par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un Darbus no jauna;

4.2.10. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.11. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.12. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.13. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.16. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.17. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta turpmākai ekspluatācijai; 

4.2.18. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar būvniecību Objektā.    

4.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

4.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.5. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt., vai nodarīts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs, par saviem līdzekļiem, līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam.

5. GARANTIJA

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 mēnešus no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.  

5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 5.10.punktā norādītajos gadījumos. 
5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 
5.5. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta remonta vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos. 
5.6. Ja eksperta slēdziens ir nelabvēlīgs Izpildītājam, tad eksperta izmaksas sedz Izpildītājs, ja nelabvēlīgs Pasūtītājam, tad izmaksas sedz Pasūtītājs. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 
5.7. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 darba dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
5.8. Pēc Objekta remonta vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta pieņemšanas–nodošanas aktu par defektu novēršanu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5.9. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu, ar nosacījumu, ka kopējais garantijas termiņš darbiem  nedrīkst pārsniegt Līguma 5.1.punktā noteikto garantijas termiņu.  
5.10. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.
6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

6.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pirms Līguma noslēgšanas, pilnā apmērā no līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;

6.1.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
6.2. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
7. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītājs veic nepieciešamus sagatavošanas Darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.2. Izpildītājs uz sava rēķina organizē visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015”, ko veic kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija. Ja mērījumus un testēšanu pasūta Pasūtītājs, tas apmaksā par to izdevumus.  

7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes ar Darbiem saistītā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, sadārdzināt izmaksas vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde tiek apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai ja Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumu.
7.4. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 22.00. Darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
7.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā punktā minētajā gadījumā.
7.6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pārbaudi atbilstoši Līgumā noteikumiem un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
7.7. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Izpildītāja sagatavotu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

7.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

7.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.

7.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

7.11. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7.12. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 

8. LĪGUMSODS
8.1. Ja nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā paredzētos darbus. 

8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. 
8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

8.4. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.1.punktā paredzētā maksājuma. 

8.5. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 

8.6. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.2. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;
9.2.3. ir izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
9.2.4. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. Veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķinātu līgumsodu un nokavējuma procentus, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda un nokavējuma procentu aprēķinu.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots, lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.

11.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

11.3. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, pieņemšanu, izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, kā arī citu ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir vadības tehniskais konsultants Dzintars Pomers, tālr. 27855030, e-pasts dzintars.pomers@acb.lv.  

11.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

11.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 

11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

11.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi: 

11.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 3 lp.;

11.7.2. Tāme piedāvājums, uz 1 lp.;

11.7.3. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.
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