Ādažu novada domes

iepirkuma

„Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/113)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/113-4
	Ādažos
	2017. gada 24.oktobrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:
	Valērijs Bulāns
Rita Šteina

Everita Kāpa

Uģis Dambis

Halfors Krasts

Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone



Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194. 
Darba kārtībā:
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/113).
Darba gaita:
1. V. Bulāns atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumu bija iesniedzis 1 pretendents:
	Nr.
	Pretendents
	Piedāvātā cena iepirkuma 1.daļā EURO (bez PVN)
	Piedāvātā cena iepirkuma 2.daļā EURO (bez PVN)

	1.
	SIA “RC Traffic”
	20 940.11
	6902.75


2. V.Bulāns atgādina, ka 10.oktobra sēdē tika izvērtēts SIA “RC Traffic” piedāvājums un tika konstatēts, ka tas ir atbilstoši noformēts, kvalifikācijas dokumenti atbilst nolikuma prasībām, ir iesniegts atbilstošs tehniskais un finanšu piedāvājums abās iepirkuma daļās. 

3. V.Bulāns atgādina, ka 10.oktobra sēdē komisija secināja, ka SIA “RC Traffic”  piedāvātās cenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja rīcībā esošo finanšu līdzekļu apjomu. Komisija vērtēja SIA “RC Traffic” finanšu piedāvājuma vienību cenas un secināja, ka piedāvātajās cenas par ātrumvaļņu izbūvi ir atbilstošas iepriekš veiktajām prognozēm un nav saskatāmas nepamatoti dārga piedāvājuma pazīmes. Savukārt detalizēti iepazīstoties ar piedāvātajām cenām par ceļa satiksmes organizācijas shēmas realizāciju Podniekos (iepirkuma 1.daļa), komisija secināja, ka piedāvātās ātrumvaļņu uzstādīšanas, ceļa zīmju komponenšu un darba cenas ir atbilstošas tirgus cenām, bet lielās piedāvātās kopējās līgumcenas attiecīgajā iepirkuma daļā iemesls ir lielais satiksmes organizācijas shēmā iestrādāto zīmju skaits – kopsummā 116 zīmes. Komisija lēma, ka par saņemto finanšu piedāvājumu apjomu ir nepieciešams informēt Ādažu novada domes Projektu uzraudzības komisiju, balstoties uz tās pieņemto lēmumu, galēji izlemjot par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
4. V.Bulāns ziņo par Ādažu novada domes Projektu uzraudzības komisijas 12.oktobra sēdes gaitu (Prot.Nr.ĀND/1-36-3/17/18), kurā tika nolemts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ neatbalstīt ceļu satiksmes organizācijas shēmas realizāciju Podniekos. 
5. Komisija apspriež radušos situāciju. Komisija lemj pārtraukt iepirkuma 1.daļu, pamatojoties uz Ādažu novada domes Projektu uzraudzības komisijas 12.oktobra sēdē nolemto (Prot.Nr.:ĀND/1-36-3/17/18, 5.§).
6. Komisija pārbauda ziņas par SIA “RC Traffic” neatbilstību Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajam un secina, ka uz pretendentu izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi.
7. Komisija lemj par iepirkuma rezultātu: 
Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkumu pirmajā lotē, pamatojoties uz Ādažu novada domes Projektu uzraudzības komisijas 12.oktobra sēdē nolemto (Prot.Nr.:ĀND/1-36-3/17/18, 5.§);
2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.lotē SIA “RC Traffic” (kopējā līgumcena 6902,75 EUR bez PVN);

3. A.Liepiņai-Jākobsonei paziņot par pieņemto lēmumu SIA “RC Traffic”, publicēt apziņojumu IUB un ĀND mājaslapās;

4. E.Kāpai saskaņot līguma projektu iepirkuma 2.daļā un organizēt līguma noslēgšanu.
Pielikumā: 

1. Ādažu novada domes Projektu uzraudzības komisijas 12.oktobra sēdes lēmums (Prot.Nr.:ĀND/1-36-3/17/18, 5.§);
2. Izdrukas no IUB un ĀND mājaslapām;

3. INFO vēstule pretendentam;

4. Izdrukas no EIS sistēmas.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:30.
Komisijas priekšsēdētājs:

 _____________________
V. Bulāns
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina

______________________
E. Kāpa
_____________________
U. Dambis
_____________________
A. Brūvers

_____________________
H. Krasts

Komisijas sekretāre:


_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
