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1. Vispārējā informācija 
0. Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2017/131
0. Pasūtītājs: Ādažu novada dome
0. Pasūtītāja rekvizīti:
	Adrese:
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	Reģistrācijas Nr.
	90000048472

	Norēķinu konts:
	LV43TREL9802419010000

	Bankas kods:
	TRELLV22

	Tālrunis:
	67997350

	Fakss:
	67997828


0. Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos: Pēteris Sabļins, tālr.: 67996298, e-pasts: peteris.sablins@adazi.lv.
0. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv.

1. Informācija par iepirkumu
1. Atklāts konkurss „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Laveru ceļa grants seguma pārbūve” (identifikācijas Nr. ĀND 2017/131) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”.
1. CPV-kods: 45000000-7.
1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier un pasūtītāja tīmekļvietnē http://www.adazi.lv/tender/.
1. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu, vienā no šādiem veidiem:
· Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ja piegādātājs ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā un šīs iepirkuma procedūras sadaļā ir reģistrējies kā nolikuma saņēmējs[footnoteRef:1]; [1:  https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

· nosūtot informācijas pieprasījumus uz e-pasta adresi: rita.steina@adazi.lv ar norādi: “Par atklātu konkursu „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Laveru ceļa grants seguma pārbūve” (identifikācijas Nr. ĀND 2017/131) nolikumu”;
1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi rakstisku jautājumu par iepirkuma nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē atbildi nolikuma 2.3. punktā norādītajās tīmekļvietnēs un vienlaikus nosūta attiecīgajam piegādātājam.
1. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis nolikumu, informāciju par izmaiņām nolikumā un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta nolikuma 2.3. punktā norādītajās tīmekļvietnēs.

1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
2. Piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vienā no turpmāk minētajiem formātiem. 
2. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 
· izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas ekonkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas; 
· elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 
2.  Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
· piedāvājuma pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 
· iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta piedāvājuma veidlapu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokumentu oriģināls PDF formātā); 
· citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisku parakstu.
2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
2. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citus kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
2. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.5.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2. Piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier līdz 2018.gada 12.janvārim plkst. 10:00. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti.
2. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un pasūtītājs savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkumu procedūra tiks pārtraukta.
2. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

1. Piedāvājuma noformēšana
3. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
3. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. 
3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. 
3. Pirms nolikuma 5.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos rīkus
3. Pēc nolikuma 3.7.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents:
· nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
· ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku pretendenta līdzdalību šajā iepirkuma procedūrā.
3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 
3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu. 

1. Piedāvājuma nodrošinājums
4. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) 3’000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 euro centi) apmērā, pievienojot piedāvājumam attiecīgā dokumenta skenētu oriģinālu PDF formātā. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt noteiktam, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējs apņemamās izmaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma, ja:
· pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
· pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu.
4. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t. sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam attiecībā uz visiem personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībniekiem.
4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas pēc nolikuma 3.7.punktā noteiktā termiņa;
· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā. 
4. Iepirkuma komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc īsākā no 6.3.punktā noteiktajiem termiņiem iestāšanās vai pēc lēmuma par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas informēs pretendentus par iespēju saņemt atpakaļ piedāvājuma nodrošinājumu.
4. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas garantiju, tad piedāvājumam jāpievieno apdrošināšanas polises noteikumi un apdrošinātāja apstiprināts garantijas apmaksu (prēmijas samaksu) apliecinoša dokumenta skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā. 

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
5. Iepirkuma priekšmets ir Laveru ceļa grants seguma atjaunošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
5. Būvdarbu veikšanas termiņš – 27 (divdesmit septiņas) kalendārās nedēļas kopš darbu uzsākšanas, ieskaitot darbu pieņemšanu ekspluatācijā. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2018.gada būvniecības sezonas sākumā.
5. Iepirkums nav sadalīts daļās.
5. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

1. Pretendentu kvalifikācijas prasības
6. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8. punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
6. Uz personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
6. Uz personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
6. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
6. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi.
6. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
6. Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
6. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir līdzvērtīga pieredze ceļu remontdarbu veikšanā – ģenerāluzņēmēja (galvenā būvdarbu veicēja) statusā noslēgti un izpildīti vismaz 3 (trīs līgumi), kur katra līguma kopējā līgumcena ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā apjomā, līguma priekšmets ir grants ceļa seguma izbūve vai atjaunošana un par katra līguma izpildi sniegtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.
6. Pretendents Laveru ceļa atjaunošanas darbu veikšanā var nodrošināt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) līdzvērtīga būvdarbu līguma izpildi atbilstoši 7.4.punkta noteikumiem.
6. Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

1. Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti
7. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (skatīt 2.pielikumu). 
7. Pieteikumu paraksta arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā. 
7. Informācija par pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (skatīt 3.pielikumu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.
7. Informācija par pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (skatīt 4.pielikumu), piedāvāto speciālistu CV (skatīt 5.pielikumu) un spēkā esošu būvprakses sertifikātu kopijas. 
7. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[footnoteRef:2] kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Šādā gadījumā Pretendents piedāvājumā sākotnēji neiekļauj dokumentus, kas apliecina atbilstību nolikuma 7.punktā noteiktajām prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir jāiesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.  [2:  Veidlapas forma pieejama Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV) 2. pielikumā] 

7. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus: 
· visu apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (skatīt 6.pielikumu), 
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (skatīt 7.pielikumu) par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, 
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī 
· dokumentu vai dokumentus, kas apliecina personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

1. Tehniskais un finanšu piedāvājums
8. Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavojams būvniecības tāmju veidā. Būvniecības tāmes sagatavojamas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, pamatojoties uz nolikuma 1.pielikumā esošajiem darbu apjomiem. Vienību izcenojumi identiskiem būvdarbiem būvdarbu kārtu ietvaros nedrīkst savā starpā atšķirties. Summas un cenas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Excel programmā ir piemērojama ROUND funkcija ar precizitāti divas zīmes aiz semikola (ROUND (...;2). Visiem skaitliskajiem lielumiem lokālo tāmju kolonnās jābūt veidotiem Excel formulu veidā.
8. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno detalizēts Laveru ceļa atjaunošanas izpildes laika grafiks sasaistē ar finanšu plūsmu (detalizācijas pakāpe – 1 nedēļa). Grafikā norādāms arī objektā nodarbināto darbinieku skaits ik nedēļu. 
8. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam pievienojams pretendenta apliecinājums, ka pretendenta piedāvātajā līgumcenā ir iekļauti visi ar Laveru ceļa atjaunošanas darbiem saistītie izdevumi.
8. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam pievienojami visi 8.pielikumā pieprasītie dokumenti.

1. Piedāvājumu izvērtēšana
9. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
9. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendentu pārstāvis savlaicīgi piesaka savu dalību sanāksmē, iepriekš piesakoties pie nolikuma 1.punktā norādītās kontaktpersonas. 
9. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek vērtēti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

1. Iepirkuma līgums
10. [bookmark: _Ref294076860]Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu. 
10. Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju, kas apliecina, ka uz nolikuma 8.punktā minētajām personām neattiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
10. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam attiecīgās ārvalsts kompetento institūciju izziņa, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, vai uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pretendents būs tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto skaidrojumu vai izziņu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā. Ja Pasūtītājs no skaidrojuma negūs pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas būs tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas. 
10. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniegs nolikuma 11.3.punktā minētās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēgs no dalības konkursā Nolikuma 11.3.punktā minētās izziņas nav jāiesniedz par tām Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā.
10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 
10. Ja pasūtītājs konstatēs, ka apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasīs, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniegs dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. 
10. Ja Pretendents (vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja Pretendents neiesniegs skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēgs attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Pasūtītājs izvērtēs Pretendenta (vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs varēs prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņems lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi būs nepietiekami, pasūtītājs pieņems lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
10. Ar izraudzīto Pretendentu tiek slēgts iepirkuma līgums, ievērojot nolikuma 10. pielikumā pievienotajā iepirkuma līguma projektā, kas ir šā nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ietvertās pamatprasības.
10. Pretendents, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, paraksta iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
10. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko likumu noteiktajā kārtībā. Slēdzot iepirkuma līgumu, iebildumi par iepirkuma līguma nosacījumiem netiek pieņemti.
10. Ja izraudzītais pretendents tā vainas dēļ neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Šādā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums ir atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10. Līgumcenas samaksas nosacījumi – nav paredzēts avanss. Samaksa paredzēta 2 (divas) reizes katras būvniecības kārtas ietvaros – pēc vismaz 50% būvdarbu apjoma pabeigšanas attiecīgajā kārtā un pēc galējas kārtas būvdarbu pabeigšanas, samaksu veicot par faktiski paveikto būvdarbu apjomu.
10. Nav paredzēts pieprasīt līguma izpildes nodrošinājumu.

1. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība
11. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē. 
11. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
11. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
· piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
· tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
· piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
· apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēros Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 
11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.


1. Nolikuma pielikumu saraksts
1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
2.pielikums – Pieteikums (veidlapa);
3.pielikums – Veikto būvdarbu saraksts;
4.pielikums – Galveno speciālistu saraksts;
5.pielikums – CV Veidne;
6.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts;
7.pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,
apliecinājuma veidne;
8.pielikums - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;
9.pielikums – Līguma projekts.











Identifikācijas Nr. ĀND 2017/131
1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

[bookmark: _Toc335864518]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „LAVERU CEĻA GRANTS SEGUMA PĀRBŪVE” ĀDAŽU NOVADS

Pasūtītājs – Ādažu novada dome;
Būvuzņēmējs – persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu iepirkuma „Laveru ceļa grants seguma pārbūve” Ādažu novads rezultātā;
Būvdarbi - kopējais pasākumu kopums (saskaņošana, sagatavošana, izpēte, inženierkomunikāciju pārbūves un izbūves darbi, dokumentu komplektēšana, u.c.), kas nepieciešams Projekta realizācijai un kas Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar Būvdarbu līgumu, iepirkuma „Laveru ceļa grants seguma pārbūve” Ādažu novads nolikuma noteikumiem, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
Objekts - Būvdarbu veikšanas teritorija, kas ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvdarbu veikšanai tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā;
Būvprojekts – Projektētāja SIA “CEĻU KOMFORTS” izstrādātais būvprojekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” Ādažu novads, kas pieejams vietnē: www.faliem.lv. (https://failiem.lv/u/ccqtxtvt).
Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt Būvuzņēmējam skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt Būvdarbus, veikt citas Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
Autoruzraugs – Pasūtītāja nozīmēts projektētājs, kurš nodrošina un atbild par Būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, Būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Būvdarbu līguma un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošina un veic Būvdarbu autoruzraudzību.

Vispārīga informācija par Būvdarbiem
1. Būvprojekta 1., 2. un 3. kārtas realizācijas mērķis ir Laveru ceļa pārbūve, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā„.
2. Būvdarbus paredzēts realizēt 3 kārtās (1.-3.):
2.1. 1. kārta (pilnīga realizācija, izmantojot Eiropas fondu līdzfinansējumu) -  – brauktuves segas konstrukcijas izbūve, nobrauktuvju izbūve, grāvju rakšana, caurteku izbūve, signālstabiņu izbūve, ceļazīmju uzstādīšana, apzaļumošana un nogāžu un tekņu nostiprināšana 0,997km (Pk 8+43 - Pk 18+40).
2.2. 2. kārta (realizācija tiks veikta, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - brauktuves segas konstrukcijas izbūve, nobrauktuvju izbūve, grāvju rakšana, caurteku izbūve, signālstabiņu izbūve, ceļazīmju uzstādīšana, apzaļumošana un nogāžu un tekņu nostiprināšana, caurtekas D1000 oderēšana, iebūvējot caurteku PE D800 0,983km (Pk 18+40 - Pk 28+23).
2.3. 3. kārta (realizācija tiks veikta, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) signālstabiņu demontāža, metāla barjeras izbūve, ceļazīmju uzstādīšana.
Būvdarbu izpildes termiņi
3. Būvprojekta 1. kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 9 (deviņas) kalendārās nedēļas. 
4. Būvprojekta 2. kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 11 (vienpadsmit) kalendārās nedēļas. 
5. Būvprojekta 3. kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 7 (septiņas) kalendārās nedēļas. 
6. Plānotais kopējais Būvdarbu ilgums – 27 (divdesmit septiņas) kalendārās nedēļas, ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja tiek realizētas visas kārtas). 
Inženiertīkli
7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsaņem visas atļaujas Būvdarbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošas organizācijas par Būvdarbu uzsākšanu (vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas Objektā) atbilstoši inženierkomunikāciju izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem. 
8. Būvuzņēmējam pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija. Konstatējot inženiertīklu vai tā novietojuma neatbilstību tehniskajai dokumentācijai, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Būvuzraugam, Pasūtītājam un inženierkomunikāciju turētājam, pievienojot arī neatbilstību fotofiksācijas materiālus. 
9. Ja Būvdarbu laikā ir radušies sarežģījumi un Būvuzņēmējs bez saskaņojuma veicis darbus ar atkāpēm no Būvprojekta vai citām Būvdarbu realizācijā saistošajām prasībām, tad Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic pārbūve tādā apjomā, lai Būvdarbi atbilstu Būvprojekta un citām Būvdarbu realizācijā saistošajām prasībām, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus Būvdarbiem. 
10. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi, Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.

Atgūtie materiāli
11. Būvuzņēmējam piedāvājuma cenā jāievērtē un Būvdarbu laikā jānodrošina būvgružu (dzelzsbetona konstrukcijas, demontētais betons u.tml.), izraktās nederīgās grunts, koku celmu, zaru un krūmu transportēšana uz Būvuzņēmēja izvēlētu vietu vai utilizāciju, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Noslēgtā līguma kopija, kā arī utilizācijas akti Būvuzņēmējam būs jāiesniedz Pasūtītājam. 
12. Pretendentam piedāvājuma cenā jāievērtē un Būvdarbu laikā jānodrošina atgūstamo materiālu (grants, šķembas, akmeņi, frēzētais asfalts, aku vāki, gūliju restes, ceļa zīmes u.c. materiāli) saudzīgu demontāžu, nojaukšanu, transportēšanu un novietošanu Pasūtītāja norādītajā vietā (attālumā līdz 15 km).

Izmantojamie materiāli (būvmateriāli)
13. Būvmateriāliem jāatbilst Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītajai informācijai, likuma „Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām. 
14. Būvuzņēmēja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu pārbaudes (t.sk. izbūvēto konstruktīvo kārtu nestspēja) un sekot līdzi iebūvēto materiālu un veikto Būvdarbu kvalitātei. 
15. Pirms jebkura materiāla izbūves materiāls ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu (izņēmums 19.punkts), sastādot materiālu saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. 
16. Pirms betona bruģakmens seguma izbūves betona bruģakmens paraugi un ielas, ceļu norādes paraugi jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu. 
17. Nav pieļaujamas betona bruģakmens toņa atšķirības vienam un tam pašam betona bruģakmens tipam. Ja tiek konstatētas šādas betona bruģakmens toņa atšķirtības, tad betona bruģakmeni Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānomaina, līdz tonis būs vienāds. 
18. Visos gadījumos, kad saistošajos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, Būvuzņēmējam tās jāveic uz sava rēķina neatkarīgās būvmateriālu laboratorijās, laboratorijas izvēli saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. 
19. Materiālu un izstrādājumu markas, tipi ar to stiprības rādītājiem, kuri norādīti tehniskās specifikācijas „Būvniecības izmaksu tāme” darbu nosaukumos, liecina par materiālu un izstrādājumu nepieciešamo minimālo kvalitāti.

Objekta ikdienas uzturēšanas prasības
20. Būvdarbu periods ir laika posms no Objekta nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijai. 
21. Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam Objektu satiksmei drošā stāvoklī. Par satiksmes drošību pasliktinošiem autoceļa aprīkojuma, seguma u.c. bojājumiem, kas radušies līdz Objekta nodošanai Būvuzņēmējam un nav novērsti, Būvuzņēmējs kopā ar Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi sastāda apsekošanas aktu, ko pievieno Objekta vietas nodošanas aktam. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Būvuzņēmēju par bojājumiem, kas radušies pirms Objekta vietas pieņemšanas, par ko sastādīts apsekošanas akts. 
22. Objekts jāuztur saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk Noteikumi Nr. 224) 4., 5., 6. un 7. pielikumu atbilstoši uzturēšanas klasei un Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”.
23. Satiksmes organizācijas aprīkojumam Objektā jāatbilst VAS „Latvijas Valsts ceļi” ceļa zīmju dislokācijai vai apstiprinātajai darbu vietas aprīkojuma shēmai un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 
24. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, satiksmes drošības aprīkojuma un autoceļa kompleksā ietilpstošo būvju tehnisko stāvokli Būvdarbu periodā. 
25. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ka Būvdarbos iesaistītais Būvuzņēmēja transports Objektā, kā arī ārpus tā ievēros visus spēkā esošos normatīvos aktus un slodžu ierobežojumus.
26. Ja Būvuzraugs vai Pasūtītāja pārstāvis ir sastādījis defekta aktu par neatbilstošu Objekta aprīkojumu, tehnisko stāvokli, piegružojumu vai tml., triju darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas datuma attiecīgais defekts ir jānovērš. Būvuzņēmēja pienākums ir uzturēt Objektu kārtībā visu Būvdarbu realizācijas laiku. 
27. Būvuzņēmējam visā Būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme Objektā. Nedrīkst tikt traucēta ražotņu transporta, iedzīvotāju, kā arī specdienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests, u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuri robežojas ar Objektu. 
Apbraucamie ceļi
28. Apbraucamie ceļi būvdarbu periodā būvuzņēmējam jāuztur saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu atbilstoši attiecīgajam autoceļam noteiktajai uzturēšanas klasei. 
29. Apraucamos ceļus būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas nodošanas aktu.

Minimālās prasības būvuzraudzības personāla darba apstākļu nodrošināšanai
30. Pirms Būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs Objektā iekārto biroja telpas Būvdarbu līguma uzraudzības darbinieku komandai. 
31. Birojā jābūt nodrošinātai telpai ar vismaz vienu darba vietu un aprīkojumu (rakstāmgalds, krēsls), elektrības pieslēgumu un sanitārajām prasībām atbilstošu tualeti.

Papildus pienākumi Būvuzņēmējam
32. Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas obligāti iesniegt saskaņotas darba organizācijas shēmas un veicamo darbu „Darba programma”, kas ir saistīta darbu apjomiem (tāme, projekts), kā arī saistīta ar kalendāro grafiku un piketāžu. 
33. Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas jāiesniedz darba veikšanas projekts ar kalendāro grafiku atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 ”Darbu veikšanas projekts””.
34. Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas kopā ar Pasūtītāju veikt Objekta apsekošanu un fotofiksāciju (ēku fasādes, iebrauktuves utt..), sastādot par to aktu. 
35. Būvuzņēmējam jebkuras darbības saistībā ar Būvdarbu veikšanu ārpus Objekta jāsaskaņo ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām. 
36. Objekta iebrauktuvei jābūt aprīkotai ar automašīnu un traktortehnikas ritošās daļas tīrīšanas laukumu. Aizliegts izbraukt no Objekta transportlīdzeklim vai traktortehnikai ar nenotīrītu ritošo daļu. 
37. Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus, jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā. 
38. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. 
39. Būvuzņēmējam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi Būvdarbu veikšanas laiku, ja Būvdarbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās. 
40. Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums, kas jāparedz izdevumos. 
41. Ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms tādu Būvdarbu uzsākšanas, kas apgrūtina Objektam piegulošo nekustamo īpašumu piekļūšanu, rakstiski informēt piegulošo īpašumu īpašniekus (uzņēmumus) par satiksmes apgrūtinājumiem vai  brauktuves daļas slēgšanu, sniedzot informāciju par alternatīvām piekļuves iespējām un apbraucamajiem ceļiem. 
42. Ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms tādu Būvdarbu uzsākšanas, kas paredz Objektam piegulošo uzņēmumu esošo iebrauktuvju slēgšanu, rakstiski saskaņot šādu apgrūtinājumu ar uzņēmumu un nepieciešamības gadījumā tam nodrošināt alternatīvu iebrauktuvi, kas nodrošinātu uzņēmuma darbību (ražošanu, kravu pārvadājumus, sabiedriskā transporta kustību) laika posmā, kad  uzņēmuma esošā iebrauktuve vai piekļūšana uzņēmumam ir slēgta. 
43. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu līdz EUR 500 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:
1) Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka no Objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem; 
2) Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju; 
3) Būvuzņēmējam Būvdarbu procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un Būvprojekta, par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāja pārstāvi;
4) Būvuzņēmējs veic Būvdarbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi;
5) Ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai;
6) Būvuzņēmēja darbību rezultātā ilgāk par 2 h tiek traucēta iebraukšana un izbraukšana Objektam piegulošajos uzņēmumos un šāds apgrūtinājums nav bijis saskaņots ar uzņēmumu vismaz 10 darba dienas iepriekš;
44. Par kalendārā grafika neievērošanu Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 500 apmērā par katru kavēto dienu:
1) Ja paredzētājā termiņā netiek uzsākti reāli Būvdarbi (ceļa zīmju uzstādīšana netiek uzskatīta par darbu uzsākšanu);
2) Ja noteiktajā termiņā netiek izpildīti paredzētie darbi;

Objekta digitālā uzmērīšana
45. Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānodrošina Būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem. 
46. Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās) MicroStation un AutoCad programmas vidē. 
47. Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā. 
48. Brauktuves, iebrauktuves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. ″fill″).
49. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (kompaktdiska formātā un elektroniskā formātā .dwg) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:
1) brauktuves pārbūvētā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;
2) nomales seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;
3) iebrauktuves, nobrauktuves seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums;
4) atjaunotās vai iztīrītas caurtekas robežas un apjoms;
5) iztīrīto grāvju un ievalku robežas un apjoms;
6) atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;
7) nomainīto vai izbūvēto brauktuves novietojums;
8) atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;
9) citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;
10) visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.
50. Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina parakstot uzmērījumu shēmas – Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī Būvdarbu līguma numurs. 
51. Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.
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2.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā 

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____
Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums




Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami.
1. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.


	1. Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	LV-

	Juridiskā adrese:
	LV-

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	


	1. Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	


	1. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	





Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.



	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
	

	Pilnvarotās personas amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	




Z.v.
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3.pielikums

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto darbu raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 
(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>






Pielikumā: 
Atsauksme Nr.1 no  ________________
Atsauksme Nr.2 no ________________
Atsauksme Nr.3 no ________________
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4.pielikums


GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais
speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam)
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
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5.pielikums

CV Veidne


1. Uzvārds:
1. Vārds:
1. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>



1. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



1. Dalība profesionālās organizācijās:
1. Citas prasmes: 
1. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
1. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>



1. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>




Es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>



saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma>veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>][footnoteRef:3] [3: Jāizpilda, ja: 1.speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs vai 2. Speciālists papildus iepriekšējā punktā norādītajām personām ir nodarbināts arī pie cita darba devēja uz darba līguma pamata.
] 
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6.pielikums



APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
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Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,
[bookmark: _Toc337635903]apliecinājuma veidne


<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>



PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 10 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS
APLIECINĀJUMS

Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros


Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas


Lai detalizēti varētu izvērtēt tehnisko un finanšu piedāvājumu, Pretendentam tajā jāiekļauj visa informācija, kas noteikta šajās vadlīnijās:
· Līguma izpildes organizatoriskā struktūra, norādot līguma īstenošanā iesaistītās puses, kā arī tehniskā personāla skaitu un to pienākumus.
· Darbu veikšanai izmantojamie mehānismi un iekārtas. Mehānismu un iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprīkojums ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek īrēts, izgatavošanas gadu, ražotāju un galvenos tehniskos parametrus. 
· Detalizēts darba izpildes laika grafiks sasaistē ar finanšu plūsmu, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu (pa nedēļām) un izmaksas, 
· Būvdarbu vadītāja noslodzes laika grafiks, ievērojot pasūtītāju prasības un LR normatīvos tiesību aktus,
· Būvdarbu garantijas apraksts. 
· Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apstiprināta kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā būvniecības laikā. 
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                              Projekts 
LĪGUMS Nr. 
par Laveru ceļa grants seguma pārbūvi

Ādažos, 								2018. gada 				
Ādažu novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), uz ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv Guntis Porietis no vienas puses, un
Būvuzņēmēja nosaukums (turpmāk – Būvuzņēmējs), tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses, 
abi kopā saukti “Līdzēji” un katrs atsevišķi – “Līdzējs”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Lavera ceļa grants seguma pārbūve” iepirkuma (identifikācijas Nr. ĀND 2017/132 (turpmāk - Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada ______________ lēmumu (protokols Nr.05-30-2017/-132___), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Apzīmējumi
0. Būvdarbi - kopējais pasākumu kopums (saskaņošana, sagatavošana, izpēte, pārbūves un izbūves darbi, dokumentu komplektēšana, u.c.), kas nepieciešams Projekta realizācijai un Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar Būvdarbu līgumu, iepirkuma „Lavera ceļa grants seguma pārbūvi” nolikuma noteikumiem, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
0. Objekts - Būvdarbu veikšanas teritorija, kas ar pieņemšanas-nodošanas aktu tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā.
0. Būvprojekts – Projektētāja SIA “Ceļu Komforts” izstrādātais būvprojekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve”. 
0. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un tā vārdā ir pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, to atbilstību Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt no Būvuzņēmēja skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt Būvdarbus, veikt citas Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
0. Autoruzraugs – Pasūtītāja nozīmēts projektētājs, kurš nodrošina un atbild par Būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, Būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Būvdarbu līguma un normatīvo aktu prasībām, kā arī veic Būvdarbu autoruzraudzību. 
0. Līgums – šis Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkurš dokuments, kas to papildina vai groza.
0. Piedāvājums –Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
0. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis - sertificēts vadošs speciālists ceļu būvdarbu vadīšanas jomā, nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
0. Vadošie būvdarbu vadītāji - Pasūtītāja apstiprināti Piedāvājumā norādītie būvdarbu jomās sertificēti būvdarbu vadītāji elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem,  kuri nodrošina Būvdarbu izpildi.
0. Līgumcena – kopējā cena par visu Būvdarbu izpildi.
0. Iepirkums – Ādažu novada domes rīkotais atklātais konkurss „Laveru ceļa grants seguma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/132.
0. Finanšu piedāvājums – Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.
0. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pilnvarots Ādažu novada domes darbinieks, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses attiecībās ar Būvuzņēmēju u.c. Līguma saistību izpildē iesaistītajām personām. 
0. Tehniskās specifikācijas – Iepirkuma 1.pielikums.
1. Līguma priekšmets
0. Būvuzņēmējs, apņemas veikt Laveru ceļa pārbūvi (turpmāk – Būvdarbi) pret atlīdzību un saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu.
0. Būvdarbi ietver visus Līgumā noteiktos darbus, to vadību un organizēšanu (t.sk., nepieciešamo speciālistu piesaisti, būvizstrādājumu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā), nepieciešamo atļauju sagādāšanu (t.sk., satiksmes ierobežošanai un slēgšanai), nodokļu un nodevu nomaksu, nepieciešamās izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam (t.sk., lietošanas instrukcijas, nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, nospraušanas, testēšanas un mērīšanas darbus, kā arī izdevumus par patērēto enerģiju un citiem resursiem), tīrību, darba, t.sk., kustības drošību Būvdarbu teritorijā, ziemas uzturēšanas darbus tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, visu Būvdarbam nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojuma nodrošināšanu, Būvdarbu uzmērījumu un izpildmērījumu pasūtīšanu un saņemšanu, kā arī citas darbības, kas izriet no Līguma, un kuru vērtība ir iekļauta Līgumcenā. 
0. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Līgumu un Tehniskajām specifikācijām, (t.sk., ar tajos ietvertajiem risinājumiem, apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām), kā arī Objekta būvlaukuma vietu un apstākļiem, pievedceļu izvietojumu, Objektam piegulošajām būvēm, to pašreizējo stāvokli, esošo inženierkomunikāciju izvietojumu, atzīst to par atbilstošiem Līguma izpildei un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi viņa izdevumi, kas saistīti ar Būvdarbu veikšanu, pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam.
1. Līguma sastāvdaļas
0. Līgumam ir šādas, no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas, atsevišķā sējumā vai diskā (pielikumi):
0. 1.pielikums – Iepirkuma tehniskā specifikācija;
0. 2. pielikums - Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks;
0. 3.pielikums –SIA “CEĻU KOMFORTS” būvprojekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” Ādažu novads (diskā);
0. Būvuzņēmēja tehniskais piedāvājums;
0. 4.pielikums - Finanšu piedāvājums un finanšu plūsmas grafiks.
0. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas Līguma daļas. Ja rodas pretruna starp dažādiem Līguma pielikumiem, prioritāte (virzienā no augstākās uz zemāko) ir tādā secībā, kādā tie sakārtoti 3.1. punktā.
1. Līguma summa
1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Būvdarbu izpildi (turpmāk – Līgumcena), ir EUR _____________(summa cipariem un vārdiem) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Līgumcenu bez PVN, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Finanšu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnā apmērā izpilda Līgumā noteiktās visas savas saistības.
1. Pasūtītājs apmaksā PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
1. Līgumcena aprēķināta pieņemot, ka izpildītie Būvdarbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tie tiks veikti atbilstoši Iepirkuma nolikuma, Tehnisko specifikāciju un Būvdarbu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
1. Finanšu piedāvājumā ietvertās Būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. Ja pielietotie materiāli, kas ir lietoti Līgumcenas aprēķināšanai, neatbilst Pasūtītāja definēto Tehnisko specifikāciju un “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, tad neatbilstošos materiālus Būvuzņēmējs nomaina pret atbilstošiem, nemainot darbu izmaksas cenas.  
1. Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Būvdarbu  apjomos (t.sk., apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Būvdarbus.
1. Ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek mainīti Būvdarbu apjomi, kas atšķiras no Tehniskajās specifikācijās uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu Būvdarbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā. 
1. Būvdarbu apjomu izmaiņas (palielinājums un samazinājums) nedrīkst palielināt Līgumcenu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) procentiem.
1.  Izmaiņas 4.5. punktā noteiktajos gadījumos noformē ar Būvdarbu izmaiņu aktu, ko paraksta Līdzēji un kas ar tā parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
1. Papildu Būvdarbu gadījumā Līdzēji atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Būvdarbu izmaiņu aktā.
1. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt izmaksas, ko Būvuzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumu un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ja Būvdarbi satur defektus un/vai trūkumus, kurus Būvuzņēmējs nenovērš vai atsakās novērst Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt minētās izmaksas no Būvuzņēmējam maksājamās atlīdzības par atbilstoši veikto Būvdarbu summas, informējot par to Būvuzņēmēju rakstveidā.
1. Būvdarbu izpildes noteikumi
2. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu Būvdarbu izpildei.
2. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu I. kārtu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (2.pielikums).[footnoteRef:4] [4:  Šis Līguma punkts tiks papildināts, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu par Objekta turpmāko kārtu būvniecību] 

2. Būvdarbi jāveic ievērojot Iepirkuma nolikumu un Tehniskās specifikācijas, Piedāvājumu un būvnormatīvus, Līguma noteikumus un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumus, ciktāl tie neizmaina Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī Līgumcenu, Būvdarbu apjomu un Būvdarbu izpildes termiņus. 
2.  Kopējais Būvdarbu ilgums – 27 (divdesmit septiņas) kalendārās nedēļas, ieskaitot būves pieņemšanu     ekspluatācijā (ja tiek realizētas visas kārtas).[footnoteRef:5]. [5:  Šis Līguma punkts tiks papildināts, atbilstoši Tehniskai specifikācijai, atkarībā no  Pasūtītāja lēmuma par Objekta kārtu būvniecību.
  ] 

5.5.	Ja Būvdarbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam rodas tādi fiziski šķēršļi vai apstākļi (t.sk., arī Būvdarbu jebkāda pārtraukšana, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegumi) kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, un tos par tādiem ir atzīst arī Pasūtītājs, Būvuzņēmējam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu vai apstākļu darbības novēršanas ilgumam. 
0. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:
0. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma veiktas būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
0. ja iestājušies 17. punktā minētie nepārvaramas varas apstākļi.
0. Izpildot Būvdarbus Būvuzņēmējs ievēro Tehniskās specifikācijas, atzīstot, ka tās ir saprotamas un pietiekamas, lai izpildītu Būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus. 
0. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā, Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto Atbildīgo būvdarbu vadītāju un Vadošos būvdarbu vadītājus. Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt minētās personas, norīkojot jaunus speciālistus ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
0. Būvuzņēmējs veic visas nepieciešamās darbības saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem, lai uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 
0. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildē tiek ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, būvnormatīvi, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem un Finanšu piedāvājumam, kā arī tiek ievēroti citi spēkā esoši normatīvie akti, kas reglamentē Būvdarbu veikšanu, t.sk., drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
0. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pilnvaroto pārstāvju rīkojumi un norādījumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu un Līguma noteikumiem, negroza tos, un ir vērsti uz Līguma saistību sekmīgu izpildi. 
1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
0.   Pasūtītājs apņemas:
0. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas nodot Būvuzņēmējam Objektu 7.1.5.2. punktā noteiktajā kārtībā, atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;
0. nozīmēt Būvuzraugu Būvdarbu izpildes, kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbus, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot savu lēmumu. Gadījumā, ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja darbība vai bezdarbība, Būvuzņēmējs nevar pretendēt uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par Būvdarbu apturēto laiku. Būvuzraugam ir visas tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
0. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
0. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Būvdarbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;
0. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
0. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
0. Pasūtītājam ir tiesības:
1. vienpusēji apturēt Būvdarbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
1. pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam, lai noskaidrotu, kādā mērā veiktie Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma un normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. Divu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir jāpaziņo Pasūtītājam par gatavību pārbaudei, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Konstatētie defekti tiek fiksēti pārbaudes aktā un tā kopija tiek izsniegta Atbildīgajam būvdarbu vadītājam;
1. citas tiesības, kādas Pasūtītājam ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
1. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
1. Būvuzņēmējs apņemas:
0. veikt Būvdarbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Būvprojekta, Iepirkuma nolikuma, Tehnisko specifikāciju un iesniegtā Piedāvājuma noteikumiem;
0. nodrošināt, ka Līguma darbības laikā tam  ir spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tas nepieciešams Būvdarbu veikšanai;  
0. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt Būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Būvdarbu laikā sanāksmes organizēt ne retāk kā reizi nedēļā un obligāti izpildīt tajās pieņemtos lēmumus, ja vien tie nav pretrunā Līgumam;
0. veikt Būvdarbu teritorijas sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, norādot tajā informāciju par Objekta nosaukumu, Pasūtītāju, Būvuzņēmēju, Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu, Būvprojekta autoru, u.c. informācija pēc Pasūtītāja norādījumiem, iepriekš saskaņojot izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
0. ievērot un izpildīt šādus noteikumus:
4. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot to ar Pasūtītāju un Būvuzraugu darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts””; 
4. atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja Objektu un parakstīt par to aktu starp Līdzējiem, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk Noteikumi Nr. 633) pielikuma Nr.2 prasībām, aprakstot tajā Objekta stāvokli;
4. ierīkot Būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvlaukuma teritorijā; 
4. segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā;
4. veikt Būvdarbus saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām prasībām;
4. nodrošināt izbūvētā ceļa minerālmateriālu seguma uzturēšanas darbus līdz ielas virskārtas seguma ieklāšanas darbu pabeigšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā tā, lai pa to varētu pārvietoties autotransports;
4. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 
4. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus;
4. nodrošināt visas Būvdarbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
4. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas; 
4. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu nodošanu;
4. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas;  
4. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā vai Tehniskajās specifikācijās, vai jaunatklātiem apstākļiem un defektiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās vai sadārdzinājuma, vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, kā arī par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt to izpildi;
4. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu izpildes procesā jebkuru radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma un Pasūtītāja pārstāvju norādījumiem;
4. no saviem līdzekļiem segt visas ar būvuzraudzību saistītās izmaksas Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, t.sk., nodrošināt Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga darba samaksas pārskaitīšanu Pasūtītājam, noslēdzot par to rakstveida vienošanos ar Pasūtītāju;
4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā rodas apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus to novēršanai; 
4. nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja un Vadošo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienās un izpildāmo Būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos Atbildīgais būvdarbu vadītājs uz savas prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju:
4. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Atbildīgā būvdarbu vadītāja un Vadošo būvdarbu vadītāju aizvietošanu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina aizvietošanai ieteikto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi. Atbildīgais būvdarbu vadītājs nedrīkst būt nepārtrauktā prombūtnē ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas; 
4. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām, u.c.) par Objektu līdz tā galīgā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai;
4. informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par tādiem Būvdarbiem, ko Būvuzņēmējs gatavojas nosegt un kas vairs nebūs redzami un pārbaudāmi, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms to nosegšanas, kā arī uzaicināt Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu uz šādu darbu nekavējošu pieņemšanu, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstoši Noteikumu Nr.633 prasībām;
4. pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga lūguma atvērt pārbaudei jebkurus segtos darbus, ja vien tas nerada būtiskus bojājumus izpildītajiem darbiem un nepamatotas papildu izmaksas. Pasūtītājs vai Būvuzraugs var uzstāt uz segto darbu atvēršanu, ja pārbaude atklāj, ka segtie darbi nav veikti saskaņā ar Līgumu. Šādā gadījumā Būvuzņēmējs atbild un sedz papildu izmaksas, kas rodas atverot segtos darbus un novēršot defektus; 
4. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kas pilnībā atbilst Būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām;
4. ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
4. sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru, darba rīkus, u.c.) pirms tā nodošanas ekspluatācijā;
4. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;
4. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs Būvdarbu laikā; 
4. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
4. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;
4. veicot Būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;
4. Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā nodrošināt Objekta uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī par saviem līdzekļiem, atbilstoši Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”;
4. par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem līdz galīgā nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai;
4. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
4. neveikt patvaļīgus Būvdarbus vai to apjomu maiņu;
4. atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25.februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi) norīkot atbildīgo personu, kas veiks Noteikumu 15. un 16. punktā noteiktos pienākumus.  
1. Personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanas un nomaiņas kārtība 
0. Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par minēto personu veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
0. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem un šajā Līguma sadaļā norādītajiem noteikumiem.
0. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
0. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa ir pieļaujama, ja:
3. Pasūtītājs ir pieprasījis piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu;
3. no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ piedāvājumā norādītais personāls nespēj turpināt darbu Līguma izpildē.
0. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumā, ja:
4. personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
4. personāla nomaiņas pamatā nav 8.4. punktā norādītie iemesli.
0. Nomainot piedāvājumā norādīto personālu, Būvuzņēmējs Pasūtītājam iesniedz visus nepieciešamos dokumentus piedāvātā personāla kvalifikācijas un pieredzes izvērtēšanai. Papildus informācijas pieprasīšanas gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā laikā, pamatojot neiespējamību papildu informāciju iesniegt Pasūtītājam šajā punktā noteiktajā termiņā. 
0. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
0. Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
0. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem un Līguma sadaļa noteikto.
0. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Būvuzņēmēja personāla nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Būvuzņēmēja personāla produktivitāte, darba kvalitāte vai citi apstākļi. 
1. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 
1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, kā arī zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju.
1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu apstākļu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus personu veselības un dzīvības risku apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
1. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par nodarīto zaudējumu Pasūtītājam, ēkām, trešajām personām vai apkārtējai videi, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā. 
1. Parakstot Līgumu Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai, kā arī darba, drošības, ugunsdrošības u.c. noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
1. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 
1. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
1. Dokumentācija
2. Jebkuri dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam saistībā ar Būvdarbu izpildi, tiek iesniegti latviešu valodā, Līgumā un tā pielikumos noteiktajā eksemplāru skaitā. 
2. Neatkarīgi no tā vai dokumenti ir oriģināli vai to atvasinājums, tiem ir jābūt labā kvalitātē, salasāmiem un bez labojumiem. Uz dokumentu atvasinājumiem norāda, ka tā ir kopija, noraksts vai izraksts.
2. Būvdarbu izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu akti, izpildshēmas, iekārtu pases un instrukcijas, Būvuzņēmējam jāsaskaņo visās nepieciešamajās iestādēs un institūcijās Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
2. Ja Būvdarbu izpilddokumentācijas saskaņošanas procesā Pasūtītājs, Būvuzraugs, vai attiecīgi valsts un pašvaldības uzraudzības dienesti konstatē nepabeigtus darbus, tehnisko risinājumu kvalitātes trūkumus (defektus), paveikto darbu neatbilstību Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai arī izpilddokumentācija netiek saskaņota citu apsvērumu dēļ, kurus Būvuzņēmējs varēja vai kurus tam vajadzēja paredzēt un izpildīt, tad Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc to konstatēšanas, novērš šos trūkumus (defektus), ja vien Līdzēji rakstveidā nav vienojušies par citu trūkumu (defektu) novēršanas termiņu. Ja trūkumu (defektu) novēršana tehnisku vai kādu citu no Būvuzņēmēja rīcības un gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējama šajā punktā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs tos novērš iespējami īsākā laikā, kāds objektīvi nepieciešams šādu darbu izpildei.
1. Garantijas
0. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvdarbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs atbild par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Tehniskajās specifikācijās vai Piedāvājumā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un prasībām, un ka Būvdarbos nebūs defektu.
0. Garantijas termiņš Objektam ir 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu. 
0. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas par Objekta nodošanu ekspluatācijā no Pasūtītāja puses, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu Būvdarbu garantijas laika garantiju, kurā banka vai apdrošināšanas sabiedrība norādījusi, ka maksās Pasūtītājam garantijas summu (vismaz 10 % no Līgumcenas) pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
0. Pasūtītājam ir tiesības izmantot 11.3. punktā minēto garantiju tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kas izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar Līgumu. 
0. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
0. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.
0. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienosies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Būvdarbos tiek konstatētas Būvdarbu garantijas laikā pie pareizas Būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
0. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Līdzējiem ir obligāts izpildīšanai. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
0. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts sastādīts.
0. Defektu konstatēšana un novēršana tiek konstatēta ar aktiem, kuru sastādīšanā piedalās Būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Līdzēji aktā norāda termiņu defektu novēršanai.
0. Ja defektu novēršana netiek uzsākta defektu aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
0. Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju par visiem Būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem nekavējoties vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža.
1. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
0. Ikmēneša izpildīto Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas kārtība:
0. reizi mēnesī, līdz 10. datumam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk - Forma Nr.2 un Nr.3). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Formu Nr.2 un Nr.3 neiesniedz termiņā, Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz nākošajā kārtējā mēnesī izpildīto Būvdarbu Formas Nr.2 un Nr.3 izskatīšanai, ar nosacījumu, ka kārtējā Forma Nr.2 un Nr.3 ir iesniegta termiņā;
0. pirms Formas Nr.2 un Nr.3 iesniegšanas Pasūtītājam, Būvuzņēmējs saskaņo to ar Būvuzraugu. Būvuzraugs saskaņojumu vai atteikumu saskaņot sniedz 3 darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas. Būvuzrauga saskaņojums nav uzskatāms par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses;
0. Pasūtītājs izskata un paraksta vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā no Formas Nr.2 un Nr.3 saņemšanas dienas. Formas Nr.2 un Nr.3 parakstīšana no Pasūtītāja puses ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša Formu Nr.2 un Nr.3 pieņemtos Būvdarbus, veicot Objekta pieņemšanu. Formas Nr.2 un Nr.3 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Būvuzņēmēju no garantēšanas un nodrošināšanas Būvdarbu atbilstībai Līguma noteikumiem;
0. gadījumā, ja Pasūtītājs 12.1.3. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Nr.3 un Būvuzņēmējs tam piekrīt, tad Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā sagatavo un Līdzēji  paraksta aktu (turpmāk – Defekta akts), kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus;
0. gadījumā, ja Pasūtītājs 12.1.3. punktā noteiktajā termiņā iesniedz rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Nr.3 un Būvuzņēmējs pilnībā nepiekrīt atteikumam, Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska atteikuma saņemšanas tiekas Objektā, kur sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus;
0. Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu pieņemšana pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas notiek, atkārtoti iesniedzot Formu Nr.2 un Nr.3.
0. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu.
0. Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam, Tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 
0. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu–pieņemšanu.
0. Pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
0. Būvuzņēmējs organizē nodošanas–pieņemšanas aktu un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā.
0. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darba laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
0. Būvdarbu pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem Būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
1. Maksājumu kārtība
1. Līgumcena par Būvdarbu pilnīgu realizāciju ir EUR ___________ (summa cipariem un  vārdiem) bez PVN.[footnoteRef:6] [6:  Šis Līguma punkts tiks grozīts atkarībā no  Pasūtītāja lēmuma par Objekta kārtu būvniecību
  ] 

1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu, izņemot PVN, uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, 2 (divas) reizes katras būvniecības kārtas ietvaros – pēc vismaz 50% Būvdarbu apjoma pabeigšanas attiecīgajā kārtā un pēc galējās kārtas Būvdarbu pabeigšanas, samaksu veicot par faktiski paveikto Būvdarbu apjomu. 
1. Pēdējo maksājumu veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir izpildījis visus Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir parakstīts Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akts un galīgais nodošanas-pieņemšanas akts un Būvuzņēmējs ir iesniedzis galīgo rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu tikai tad, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 11.3. punktā norādīto bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu Būvdarbu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma noteikumiem;
1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem  un ieturēt attiecīgās līgumsoda summas no Būvuzņēmējam izmaksājamām naudas summām par izpildītajiem Būvdarbiem, nosūtot Būvuzņēmējam rēķinu par aprēķinātā līgumsoda summu.
1. Izmaiņas Līgumā
0. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
0. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 14.3. punktā minētajos gadījumos.
0. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
2. Būvdarbu izpildes laikā paredzēts veikt papildus atklātus (iepriekš neparedzamus) Būvdarbus, kuri nav iekļauti Iepirkumā, bet kuru izpilde būtiski nepieciešama Būvdarbu sekmīgai pabeigšanai, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz Līguma grozījumiem, ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra;
2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, šādos gadījumos:
1. resursu nepietiekamība, ko radījuši nepārvaramas varas lēmumi;
1. jebkurš kavējums vai traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;
1. nepamatota Būvdarbu apturēšana;
2. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līgumcenu;
2. citos Līgumā noteiktajos gadījumos tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.
0. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līgumcenu. Ja Pasūtītājs to atzīst par pamatotu, Pasūtītājs sagatavo vienošanās projektu par izmaiņām Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz Līguma grozīšanu. Vienošanās stājas spēkā pēc abpusējas tās parakstīšanas un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
1. Līgumsods
0. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt   līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu EUR 500 apmērā no Līgumcenas (bez PVN):  
0. [bookmark: _Hlk499287792]ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbi nav nodoti Līgumā noteiktajos termiņos vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies; 
0. par nepamatotu atkāpšanos no Būvdarbu izpildes kalendārā grafika par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Būvuzņēmējs ir izpildījis Būvdarbu izpildes kalendārā grafikā paredzētos darbus.
0. Par Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā garantijas laikā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājs no Būvuzņēmēja ietur līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.
0. Par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, kad Objektā neatrodas Atbildīgais būvdarbu vadītājs vai kāds no Vadošiem būvdarbu vadītājiem saskaņā ar 7.1.5.17. punkta noteikumiem vai ja Objektā neatrodas Būvvaldē reģistrēts Būvdarbu žurnāls, Pasūtītājs piemēro Būvuzņēmējam līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā. Līgumsodu Pasūtītājs ietur no veicamā maksājuma Būvuzņēmējam par veiktajiem Būvdarbiem, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzrauga parakstītu aktu par minēto faktu konstatāciju. 
0. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs (vai tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, Iepirkuma nolikuma un/vai Līguma noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, tas piemēro Izpildītājam līgumsodu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
0. Pasūtītājs aprēķina Būvuzņēmējam līgumsodu līdz EUR 500 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:
4. no Objekta ir izbraucis transportlīdzeklis ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem; 
4. Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju; 
4. Būvuzņēmējam Būvdarbu procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir tas pieļāvis atkāpes no Tehnisko specifikāciju noteikumiem un Būvprojekta, par kurām tas nav informējis Pasūtītāja pārstāvi;
4. Būvuzņēmējs ir veicis Būvdarbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās, bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi;
4. uzstādītās ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai;
4. Būvuzņēmēja darbības rezultātā iebraukšana un izbraukšana Objektam piegulošajos uzņēmumos tiek traucēta ilgāk par 2 stundām un šāds apgrūtinājums nav saskaņots ar uzņēmumu vismaz 10 darba dienas iepriekš;
0. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un/vai Būvuzraugs sastāda un paraksta aktu par 15.3., 15.4. un 15.5. punktā minētajiem pārkāpumiem, kopā ar pretenziju nosūta to Būvuzņēmējam uz tā oficiālo e-pasta adresi ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc pārkāpuma fakta konstatēšanas. Aktā norāda Būvuzņēmējam piemēroto līgumsodu. Līgumsods tiek ieturēts saskaņā ar 13.3. punktu.
0. Par kādu citu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību neievērošanu vai neizpildi Būvuzņēmējs  maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro)  apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas un Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja un/vai Būvuzrauga parakstīta akta saņemšanas par katru gadījumu, kad tas konstatēts.. 
0. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
0. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu EUR 500 apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
0. Līgumsods par Būvdarbu izpildes vai samaksas termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10 % no  Līgumcenas.
0. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas, Līdzēji viens otram atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā. 
0. Līgumsodu nepiemēro, ja: 
11. Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otra Līdzēja vainas dēļ Līgumā paredzētajos gadījumos; 
11. otrs Līdzējs pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā persona vai nepārvarama vara un tās iemeslu Līdzējs nav varējis novērst.
1. Līguma laušana
1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
1. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu un visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa, kas neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu, šādos gadījumos:
1. ja Būvuzņēmējs patvaļīgi atkāpjas no Būvprojekta, Tehniskajām specifikācijām, neievēro Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumus, par ko saņemtas vismaz 2 rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;
1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc 7.1.5.2. punktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas;
1. ja Būvuzņēmējs nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildi; 
1. ja Būvuzņēmējs pamet Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
1. ja Pasūtītājs konstatē Būvdarbu izpildes kvalitātes trūkumus - ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatētos trūkumus;
1. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta tā bankrota procedūra, vai likvidācija;
1. ja Būvuzņēmējs nodevis Līguma saistības citai personai vai nomainījis apakšuzņēmējus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;  
1. ja Būvuzņēmējs izslēgts no Būvkomersanta reģistra. 
1. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav turpmāk izmantojami, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, lai katrs nākamais Būvdarbu turpinātājs netraucēti varētu turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot Būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. Līdzēju akta par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu sastādīšanā piedalās Būvuzraugs, kurš arī paraksta aktu.
1. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
1. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam pildīt līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, elektroniski nosūtot paziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi. Pasūtītājam ir pienākums apstiprināt šāda paziņojuma saņemšanas faktu.
1. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu, elektroniski nosūtot paziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi un Pasūtītājam ir pienākums apstiprināt šāda paziņojuma saņemšanas faktu.
1. Nepārvaramas varas apstākļi
2. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 
2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
2. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 
2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Darbiem.
2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.
2. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 
1. Nodokļi un nodevas
3. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līgumcenā un Būvuzņēmēja pienākums ir veikt to maksājumus (izņemot PVN). 
3. Pasūtītājs apmaksā PVN par Būvdarbiem 4.2. punktā norādītajā kārtībā. 
1. Pārbaudes noteikumi un metodes
4. Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti. 
4. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Būvprojekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja pārbaudītie paraugi neatbilst Būvprojekta un/vai tehnisko noteikumu prasībām, tad pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
4. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā uz Būvuzņēmēja rēķina.
4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
4. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus to cēloņu un seku novēršanai.
1. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība
5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tas Līdzējs, kurš ekspertu pieaicinājis. 
5. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
5. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
1. Līguma spēkā esamība
6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
6. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu to lauž vienpusēji. 
1. Noslēguma noteikumi
7. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
7. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Līdzēju oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Līdzējs paziņojumu ir saņēmis nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 
7. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.
7. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja Puses ir 
0. Būvuzņēmējs nodrošina šādu apakšuzņēmēju un speciālistu piesaisti: ______________________
0. Būvuzņēmējs norīko par Atbildīgo būvdarbu vadītāju: ____________________________________
0. Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Gunta Dundure, t.67996086, e-pasts gunta.dundure@adazi.lv un Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins t.67996265 e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107. punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Būvuzņēmējam pielīgto saistību Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
0. Līgums sastādīts uz 15 lappusēm un noslēgts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvuzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
1.  Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti	
	[bookmark: _Hlk492637445]PASŪTĪTĀJS:
Ādažu novada dome
Reģ. Nr. 90000048472
Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL980241902500B
e-pasts dome@adazi.lv

________________________________
izpilddirektors G.Porietis  

	BŪVUZŅĒMĒJS:
nosaukums
Reģ. Nr. 
Juridiskā adrese:
Banka:    
Kods: 
Konts: 
e-pasts 


_______________
Pilnvarotā persona 
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