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LĪGUMS NR. JUR 2018-01/19
PAR ATARU CEĻA BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES VEIKŠANU
Ādažu novadā,







          2018.gada 5. janvārī  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 

SIA „Projekts EAE” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Ataru ceļa būvprojekta ekspertīzes veikšana” (id. Nr. ĀND 2017/133 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2017.gada 15.decembra lēmumu (protokols Nr.05-30-2017/133-3), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „Ataru ceļa pārbūve” (turpmāk – Būvprojekts) būvekspertīzi (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā (2.pielikums), būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2.
Projektējamā objekta adrese – Ataru un Briljantu ceļi, Eimuri ciems, Ādažu novads (turpmāk – Objekts). 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir EUR 7777,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. 

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā darbaspēks, transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi. 
2.3. Rēķinā norāda Līguma numuru un datumu.

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma veikšanu 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās un visu būvprojektu sējumu saņemšanas, par ko tiek sastādīts dokumentu nodošanas–pieņemšanas akts. 
3.3. Ja konstatētas kļūdas vai nepilnības Būvprojektā, tad atkārtota būvekspertīze veicama ne ilgāk kā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā no labota Būvprojekta saņemšanas dienas. Par labota Būvprojekta saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Puses parakstījušas labota Būvprojekta pieņemšanas–nodošanas aktu.

3.4. Pakalpojums uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 eksemplārus papīra formātā un 1 digitālā datu nesējā  (turpmāk – Atzinums).

3.5. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic Atzinuma pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas nepilnības vai neprecizitātes, kas var būtiski traucēt Atzinuma tālāku izmantošanu, Pasūtītājs rakstveidā izsaka pretenzijas un norāda termiņu, kādā Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš nepilnības vai neprecizitātes.  

3.6. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu un nepieņemt Pakalpojumu, sniedzot motivētu atteikumu, ja Pakalpojums nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

3.7. Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas vieta: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  
4.1.1. sniegt Izpildītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 49.punktā norādītos dokumentus, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju, ja to ir pieprasījis Izpildītājs;
4.1.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu;
4.1.3. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 
4.1.4. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 
4.1.5. nepieciešamības gadījumā pēc vienas Puses pieprasījuma organizēt Pasūtītāja, Būvprojekta autora un Izpildītāja kopīgu sapulci iespējamo neatbilstību apspriešanai un lēmuma (-u) pieņemšanai par neatbilstību novēršanu Būvprojektā. 
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.2.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu, un izpildē ievēro Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu, Būvniecības likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;

4.2.2. nodot Pakalpojumu galarezultātu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, sastādot nodošanas–pieņemšanas aktus;

4.2.3. Pakalpojuma izpildei nodrošināt Iepirkumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus (turpmāk – Speciālisti) saskaņā ar pielikumu Nr.3; 

4.2.4. pirms Pakalpojuma uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju Pakalpojuma organizācijas jautājumus;

4.2.5. bez papildus atlīdzības piedalīties Pasūtītāja organizētajās sapulcēs saistībā ar Pakalpojuma izpildi;

4.2.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi;

4.2.7. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Pakalpojuma  izpildi Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā;

4.2.8. uzskatīt par konfidenciālu jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī neizmantot to trešo personu pasūtījumu izpildē.   

5. Garantija
5.1. Izpildītājs garantē, ka tas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt Pakalpojumu. 
5.2. Izpildītājs garantē, ka tā rīcībā Pakalpojuma veikšanai ir kompetenti, sertificēti Speciālisti, kuri  atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgi veikt Pakalpojumu.  

5.3. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojumu nodrošinās Būvprojekta ekspertīzes vadītājs, ceļu būvprojekta eksperts – Edgars Krūmiņš  (BVKB sertifikāts Nr. 6-00068).  
5.4. Iepirkumā norādītos Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 5.5. punktā paredzētos nosacījumus. 

5.5.
Pasūtītājs nepiekrīt 4.2.3. punktā minēto Speciālistu nomaiņai, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
5.6.
Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, kvalitāte vai citi ar Pakalpojuma izpildi saistīti apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.

5.7. Gadījumā, ja Izpildītājs vai tā piesaistītie Speciālisti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Līguma izpildes laikā nav tiesīgi/nav bijuši tiesīgi veikt Pakalpojumu, un kompetentas valsts institūcijas to rakstveidā ir apliecinājušas Pasūtītājam, Pasūtītājs neveic Līgumcenas samaksu Izpildītājam. Gadījumā, ja kompetentas valsts institūcijas pēc Līgumcenas samaksas Izpildītājam  rakstveidā ir apliecinājušas, ka Izpildītājs vai tā piesaistītie Speciālisti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nav bijuši tiesīgi veikt Pakalpojumu, Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no šāda apliecinājuma saņemšanas un attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas veic Līgumcenas atmaksu Pasūtītājam.
5.8. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pakalpojuma rezultātā Izpildītāja vainas dēļ radušies Pasūtītājam vai trešajām personām.
6. Apdrošināšana

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam un tā piesaistītajiem Speciālistiem būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un apdrošināšanas polises, kas nepieciešamas Pakalpojuma veikšanai, tostarp, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

6.2. Izpildītājs 5 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja vārdā un uz Izpildītāja rēķina noslēgtu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un dokumentu kopijas, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu,  uzrādot to oriģinālus. 

7. Pušu atbildība un Līguma laušana 

7.1.   Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Pakalpojumu izpildes termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu. 

7.3. Līgumsods par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

7.4. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā. 

7.5. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, gadījumā ja:

7.6.1. kompetentas valsts institūcijas rakstveidā apliecinājušas, ka Izpildītājs vai tā piesaistītie Speciālisti nav tiesīgi veikt Pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem;

7.6.2. Izpildītājs kavē Pakalpojuma termiņu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām;

7.6.3. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, Izpildītājam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Izpildītājs uzsācis likvidāciju;

7.6.4. ja Izpildītājs nav veicis Pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasībām;

7.6.5. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;  

7.6.6. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda no Līguma izrietošās saistības par ko saņemta pretenzija no Pasūtītāja.

7.7.
Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no Pasūtītāja Puses ar dienu, kad Pasūtītājs ir nosūtījis Izpildītājam rakstisku paziņojumu. 

7.8.
Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītāja vainas dēļ nav iespējams uzsākt vai pabeigt Pakalpojumu.

7.9.
Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski sniegto Pakalpojumu,  pie kam, ja tas ir paveikts kvalitatīvi un saskaņā ar Pušu vienošanos.

7.10.
Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

7.11.
Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.3.
Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu, ir ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

8.4.
Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi ir srtificēts būvinženieris un būveksperts  Edgars Krūmiņš tel. 263 24 5 24 E-pasts: edgars@projektseae.com.

8.5.
Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.     

8.6.
Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.
8.7.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks, ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

8.8.    Līgumam ir 4 pielikumi:

8.8.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 2 lp.; 

8.8.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 2 lp.;  

8.8.3. Apakšuzņēmēju un speciālistu saraksts un apliecinājumi, uz 8 lp.;  
8.8.4. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs - uz 1 lp.
9. Pušu rekvizīti un paraksti.
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