Ceļa nomaļu un grāvju apauguma novākšanas līgums Nr. JUR 2018-05/344
Ādažu novadā








2018.gada 8.maijā  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehniskais dienests” (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Kaspara Dzelmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts “Puse”, bet abi kopā – “Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšana” (Id. Nr. ĀND 2018/36 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 3.aprīļa lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/36-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšanu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un shēmām (Pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. 

1.2. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu, ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) par Darbiem ir 10 031,68 EUR (desmit tūkstoši trīsdesmit viens euro un 68 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3). 
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistīti Izpildītāja izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai, materiāli, transports, darbaspēks. 
2.3. Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic 15 darba dienu laikā no attiecīga Darbu izpildes posma  pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (numurs un datums).
2.4. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis attiecīgā posma līgumcenas daļas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2. Izpildītājs veic Darbu šādos posmos un termiņos:

3.2.1. Ādažu centra poldera aizsargdambis – no 01.06.2018 līdz 22.06.2018. un no 15.08.2018. līdz 15.09.2018. 

3.2.2. Ādažu novada ceļi un ielas:

3.2.2.1. ceļa nomales ar grāvjiem no 01.06.2018. līdz 22.06.2018. un no 15.08.2018. līdz 15.09.2018.;

3.2.2.2. ceļa nomales no 01.06.2018. līdz 22.06.2018.
3.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu izpildei.
3.4. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu posma pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.5. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigtā Darba posma pārbaudi un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.6. Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē Darbu trūkumus un vienojas par to novēršanas laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.8. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas.  
3.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu, Darbus pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. pēc pieprasījuma sniegt Izpildītājam Pasūtītājā rīcībā esošos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties Darbu izpildes vietā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.1.3. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes, kas saistītas ar Darbu izpildi;
4.1.4. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu.

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu;

4.2.2. ierasties Darbu veikšanas vietā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 stundas iepriekš; 
4.2.3. atbildēt par darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu;

4.2.4. uzņemties pilnu atbildību par Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem;
4.2.5. atbildēt par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.2.6. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas saistītā ar Darbu izpildi;

4.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un  apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi; 

4.2.8. par tehniskajā specifikācijā neprecizētu Darbu veikšanu, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes laikā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai Darbu izpildes termiņiem, Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. 

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek ieturēti no 2.3. punktā paredzētā maksājuma. 
4.4. Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts saistību izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta vai iesniegta Izpildītājam. Aktu paraksta abu Pušu pārstāvji, ja tas tiek noformēts Pušu pārstāvju klātbūtnē. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.3.punktā paredzētā maksājuma.   
4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.6. Līgumsoda kopējais apmērs par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 
4.7. Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
4.8. Izpildītājs nav tiesīgs Darbu izpildi nodot trešajām personām.  

5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
5.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
5.4. Darbaspēka nepietiekamība, kā arī iekārtu un tehnikas trūkums nav nepārvaramas varas apstākļi.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 
6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.
6.3. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

6.4.1. nepilda vai kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendāra dienām;

6.4.2. veic Darbus neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem; 
6.4.3. ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta. 
6.5. 6.4.1. un 6.4.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

6.6. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.7.
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins, t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
6.8.
Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi, kontroli un dokumentu parakstīšanu ir valdes priekšsēdētājs Kaspars Dzelmanis, t. 29134298, e-pasts info@dienests.lv.
6.9.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks, ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6.10.  Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti 3 pielikumi: 
6.10.1. Tehniskā specifikācija un shēmas, uz 5 lp.;
6.10.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā, uz 5 lp.;
6.10.2.  Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 3 lp.
Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome
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Izpilddirektors Guntis Porietis
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