LĪGUMS JUR 2018-05/405
par ventilācijas sistēmas renovāciju  
Ādažu novadā 







2018.gada 29.maijā  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRIMONT” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Mietuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk sauktas „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (id. Nr. ĀND 2018/58) turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/58-4), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt ventilācijas sistēmu renovāciju Ādažu vidusskolas virtuvē un Ādažu sporta centrā (turpmāk - Darbi) saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2), normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Darbu veikšanas vieta – Ādažu vidusskolas virtuve un Ādažu sporta centrs, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Objekts).
1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) ir 33427,18 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 18 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar tāmēm (pielikums Nr.3), kas sadalās šādi: 
2.1.1. par darbiem Ādažu vidusskolas ēdnīcā – 28736,61 EUR bez PVN;
2.1.2. par darbiem Ādažu sporta centra baseinā – 4690,57 EUR bez PVN.
2.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.2.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no Līgumcenas - 15 dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas saņemšanas, Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), un jābūt spēkā līdz 2018.gada 1.augustam. Avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu;
2.2.2. atlikušo maksājumu - 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.3. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, numurs, nosaukums).  
2.4. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.5. Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu veikšanu nevar tikt paaugstināta. 

2.6. Izpildītājs apliecina, ka līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr. 4):
3.2.1. Ādažu sporta centra peldbaseinā un sporta zālē no 11.06.2018. līdz 25.06.2018.;
3.2.2. Ādažu vidusskolas ēdnīcā no 25.06.2018 līdz 01.08.2018.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 

4.1.3. pārbaudīt segtos būvdarbus;
4.1.4. pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, kā arī iebūvēto materiālu atsegšanu, ja Izpildītājs neievēro 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un, ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;
4.1.5. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.1.6. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.7. nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam.  

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs nav tiesīgs Darba uzdevumā paredzētos materiālus aizstāt ar citiem materiāliem, bez Pasūtītāja piekrišanas;
4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus; 
4.2.3. nodrošināt sertificētu izstrādājumu un materiālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniegt Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektā, kā arī pievienot izstrādājumu un materiālu attiecīgo sertifikātu un atbilstības deklarāciju pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.4. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādīto speciālistu (pielikums Nr.5) atbildīgo būvdarbu vadītāju un projektētāju Kristapu Mietuli (LSGŪTIS sertifikāti Nr.50-4120), kurš kompetents vadīt siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbus un būvuzraudzību;
4.2.5. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu izpildei;
4.2.6. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
4.2.7. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu izpildes procesā, kas saistīti ar Darbiem; 
4.2.8. segt pēc 4.1.4.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pieprasījuma veikto visu atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērst konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, kā arī pagarina Darbu izpildes termiņus par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un Darbus no jauna;
4.2.9. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.2.10. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.11. ievērot aizliegumu Objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī citas apreibinošās vielas;
4.2.12. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
4.2.13. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
4.2.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
4.2.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.16. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   
4.2.17. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta turpmākai ekspluatācijai.
4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Izpildītājs Darbus veic tā, lai netiktu traucēta iestādes darbība, konkrētu izpildes laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
5.2. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad par to Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, noformētu atbilstoši paraugam (pielikums Nr.6).
5.3. Pirms Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Darbu izpilde tiek pārbaudīta no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darbu pārbaudi 3 darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darbu izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. 
5.4. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

5.5. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

5.6. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

6. GARANTIJA

6.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 gadus no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, saskaņā ar būvdarbu garantijas aprakstu (pielikuma Nr.4 2.lp.). 

6.2. Izpildītājs garantē uzstādīto materiālu ražotāju garantiju.  
6.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 6.11.punktā norādītajos gadījumos. 
6.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. 
6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 
6.6. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, sabojājušos sastāvdaļu remonta, maiņas un/vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts no Pasūtītāja puses. 
6.7. Ja pēc eksperta slēdziena Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana ir pamatota un nav radusies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 
6.8. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
6.9. Pēc Objekta sastāvdaļu remonta, maiņas vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
6.10. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo, maināmo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu.  
6.11. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.
7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Pirms Darbu uzsākšanas, ievērojot apdrošināšanas apliecinājumu (pielikums Nr. 7), Izpildītājs uz sava rēķina noslēdz šādus apdrošināšanas līgumus un   iesniedz tos Pasūtītājam, kas tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas:

7.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām; 

7.1.2. atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

7.2. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
8. LĪGUMSODS
8.1. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Darbus, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. 

8.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumcenu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības nokavējuma procentus ieturēt no 2.2.2.apakšpunktā paredzētā maksājuma. 

8.4. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumcenas samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 7 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.2. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro Darba uzdevuma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;
9.2.3. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam. 
9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.1.apakšpunktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. 
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots, lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.
11.2. Pilnvarotās personas no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ir būvinženieris Māris Arnavs (t. 67996265, e-pasts maris.arnavs@adazi.lv), attiecībā uz Ādažu sporta centrā veiktajiem darbiem - Sporta daļas vadītāja vietnieks Vasīlijs Naumovs (t. 22102127, e-pasts vasilijs.naumovs@adazi.lv) un uz Ādažu vidusskolas ēdnīcā veiktajiem darbiem – Ādažu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gundars Subočs (t. 26477855, e-pasts gundars.subocs@adazuvidusskola.lv). Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām, ja vien tās nav atrunātas Līgumā.
11.3. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, u.c. ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir Kristaps Mietulis (t. 26451202, e-pasts krimont@inbox.lv).
11.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi: 

11.7.1. Darba uzdevums, uz 3 lp.;
11.7.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums, uz 1 lp.;

11.7.3. Tāmes, uz 5 lp.;
11.7.4. Darbu izpildes laika grafiks, uz 2 lp.;

11.7.5. Galveno speciālistu saraksts, uz 1 lp.;
11.7.6. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.;

11.7.7. Apdrošinātāja apliecinājums, uz 1 lp. 
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