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Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšanas līgums Nr. JUR 2018-07/523
Ādažu novadā







2018.gada 20.jūlijā  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SB Transbulk” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Helmuta Savicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts “Puse”, bet abi kopā – “Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” (Id. Nr. ĀND 2018/85-3 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 10.jūlija lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/85-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt niedru pļaušanu, niedru slīkšņas un sakneņu izrakšanu un niedru un to sakneņu utilizēšanu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), 18.08.2017. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus Nr.RI17TN0447 (pielikums Nr.2), 07.05.2018. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izsniegto Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par Lilastes un Dūņezera savienojuma tīrīšanu (pielikums Nr.3), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.4), Līguma noteikumiem un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. 

1.2. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietu un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt, kā arī tam ir zināms, ka Pasūtītājs piedalās Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projektā (Līgums Nr.1-20/42 par projekta “Atkārtots iepirkums - Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” finansēšanas un izpildes kārtību, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/52/2018, aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība”, apakšaktivitāte – 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes”).
2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) par Darbiem ir 15 050,57 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit euro un 57 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.5), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.1.1. avansa maksājumu līdz 20% apmērā no līgumcenas - 15 dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas saņemšanas, Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), un jābūt spēkā vismaz līdz 2019.gada 15.februārim. Avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Ja Līguma saistības netiks izpildītas līdz 2019.gada 15.februārim, avansa garantijas termiņš ir jāpagarina līdz saistību izpildei;
2.1.2. atlikušo maksājumu - 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu izpildi saistīti Izpildītāja izdevumi, tai skaitā, bet ne tikai, materiāli, transports, degviela, darbaspēks. 
2.3. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
2.5. Ja Izpildītājs Darbus veic nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu 15 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2. Izpildītājs veic Darbus 30 kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas. 
3.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu izpildei.
3.4. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta (paraugs pielikumā Nr.6) saņemšanas veic izpildīto Darbu pārbaudi un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.5. Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē Darbu trūkumus un vienojas par to novēršanas laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.7. Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Samaksa ir iespējama tikai pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas.  
3.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu, Darbus pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. pēc pieprasījuma sniegt Izpildītājam Pasūtītājā rīcībā esošos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.1.2. jebkurā laikā ierasties Darbu izpildes vietā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.1.3. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes, kas saistītas ar Darbu izpildi;

4.1.4. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu.

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu;

4.2.2. ierasties Darbu veikšanas vietā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 24 stundas iepriekš; 

4.2.3. atbildēt par darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu;

4.2.4. uzņemties pilnu atbildību par Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem;

4.2.5. atbildēt par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja zaudējumi radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.2.6. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādīto speciālistu – atbildīgo būvdarbu vadītāju būvtehniķi Andreju Pavlovu, kurš ir kompetents veikt būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, un šādus apakšuzņēmējus:
4.2.6.1. SIA DEEP, reģ. Nr. 40103339043, kas veiks vadlīniju noformulēšanu un sniegs regulāras konsultācijas niedru fragmentēšanas jautājumos, pārraudzīs procesa virzību, kā arī nodos Izpildītājam tehniskos palīglīdzekļus;
4.2.6.2. SIA DRIFT, reģ. Nr. 440103201241, kas nodrošinās būvdarbu vadītāja piesaisti un būvuzraudzību; 
4.2.7. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas saistītā ar Darbu izpildi;

4.2.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un  apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi; 

4.2.9. par tehniskajā specifikācijā neprecizētu Darbu veikšanu, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes laikā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no iepirkuma tehniskajā specifikācijā;
4.2.10. uzstādītājiem noteikumiem vai Darbu izpildes termiņiem, Izpildītājam par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, pirmkārt, jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem. 

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek ieturēti no 2.1.2. apakšpunktā paredzētā maksājuma. 
4.4. Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi, kurai Līgumā nav noteikts saistību izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā par katru gadījumu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta vai iesniegta Izpildītājam. Aktu paraksta abu Pušu pārstāvji, ja tas tiek noformēts Pušu pārstāvju klātbūtnē. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.1.2. apakšpunktā paredzētā maksājuma.   
4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.6. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
4.7. Līguma izpildē iesaistītā speciālista un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauna speciālista un apakšuzņēmēju piesaiste notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem un Iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.8. Izpildītājs nav tiesīgs veikt piedāvājumā norādītā speciālista un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.9. Piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņa ir pieļaujama, ja:
4.9.1. Pasūtītājs ir pieprasījis piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņu;
4.9.2. no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ piedāvājumā norādītais speciālists nespēj turpināt darbu Līguma izpildē.
4.10. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumā, ja:

4.10.1. speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos speciālista izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistam, kas tika vērtēts nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

4.10.2. speciālista nomaiņas pamatā nav 4.9. punktā norādītie iemesli.

4.11. Nomainot piedāvājumā norādīto speciālistu, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz visus nepieciešamos dokumentus piedāvātā speciālista kvalifikācijas un pieredzes izvērtēšanai. Papildus informācijas pieprasīšanas gadījumā Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā laikā, pamatojot neiespējamību papildu informāciju iesniegt Pasūtītājam šajā punktā noteiktajā termiņā. 

5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
5.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
5.4. Darbaspēka nepietiekamība, kā arī iekārtu un tehnikas trūkums nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 
6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.
6.3. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

6.4.1. nepilda vai kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 kalendāra dienām;

6.4.2. veic Darbus neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem; 
6.4.3. ir pasludināts par maksātnespējīgu, vai tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta. 
6.5. 6.4.1. un 6.4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 

6.6. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.7.
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Hidromeliorācijas inženiere Laura Breidaka, t. 67443537, e-pasts laura.breidaka@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
6.8.
Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi, kontroli un dokumentu parakstīšanu ir valdes loceklis Helmuts Savickis, t. 26466947, e-pasts info@sbtransbulk.lv.
6.9.
Līgums sastādīts 2 eksemplāros, kuru saturs ir identisks, ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6.10.  Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi: 
6.10.1. Tehniskā specifikācija, uz 3 lp.;

6.10.2. Tehniskie noteikumi, uz 2 lp.; 

6.10.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atzinums, uz 1 lp.;
6.10.4. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā, uz 5 lp.;
6.10.5. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 1 lp.;

6.10.6. Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.
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