Līgums par ceļu un ielu seguma uzturēšanu Nr. JUR 2018-08/585
Ādažu novads 






    2018.gada  20.augustā 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Zemnieku saimniecība „Urgas” (turpmāk – Izpildītājs), tās īpašnieka Egona Kalniņa personā, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas “Puses” un katra atsevišķi “Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Ceļu un ielu seguma uzturēšana” ((turpmāk – Iepirkums) id. Nr. ĀND2018/97) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 10.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2018/97-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets un darbu apjomi

1.1. Izpildītājs, izmantojot tā rīcībā esošos resursus, apņemas veikt grants, šķembu, frēzētā, asfaltbetona un dabiskā seguma ielu un ceļu uzturēšanu Ādažu novadā (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā, Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Puses vienojas, ka Darbu apjoms var tikt mainīts, atbilstoši reālajai situācijai dabā, neizmainot Izpildītāja piedāvātos Darbu vienību izcenojumus. 
2. Līguma cena un samaksas kārtība
2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 33 060,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Viena gada līgumcena nevar pārsniegt EUR 16 530,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, izņemot 2.2. punktā paredzēto gadījumu. 
2.2. Ja Pasūtītājam būs pieejami papildus finanšu līdzekļi, tas var palielināt Līgumcenu par 15 %, pasūtot lielāka apjoma Darbus, kā arī Pasūtītājs var pasūtīt Darbus, kuru kopējā vērtība ir mazāka par Līgumcenu.
2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.2) norādītajām Darbu vienību cenām. Līguma darbības laikā cenas nevar mainīties. 
2.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību cenās ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, darbaspēka, materiālu, tehnikas, administratīvās izmaksas, izņemot PVN.
2.5. Līgumā paredzētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
2.6. Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, ar pēcapmaksu 15 dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu izpildīto Darbu vērtību, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi
3.1. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku, vai līdz brīdim, kad Darbu kopējā summa sasniedz Līgumcenu.  
3.2. Pasūtītājs par nepieciešamajiem Darbiem informē Izpildītāju, rakstiski nosūtot uz e-pastu urgas@urgas.lv pieprasījumu, kurā norāda Darbu veikšanas vietu, apjomu, Darba uzdevumu.  
3.3. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 3 dienu laikā (ārkārtas gadījumā – 24 stundu laikā) no Pasūtītāja pārstāvja 3.2.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma. 
3.4. Darbus Izpildītājs pabeidz ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no to uzsākšanas. Pusēm vienojoties Darbu izpildes termiņu ir iespējams pagarināt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ.  
3.5. Par iepriekšējā dienā paveiktajiem Darbiem katrā noteiktajā Darbu gadījumā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam līdz nākamās dienas plkst. 12.00, nosūtot detalizētu atskaiti elektroniski uz e-pastu peteris.sablins@adazi.lv. Atskaitē norāda Darbu veikšanas vietu (iela/ceļš, posms), veidu un paveikto apjomu.
3.6. Izpildītājs līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam attiecīgajā mēnesī paveikto Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu (pielikums Nr.3). Pasūtītājs veic pieņemšanas–nodošanas akta pārbaudi un saskaņošanu 3 darba dienu laikā no tā saņemšanas. 
3.7. Rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 10. datumam. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu. 
3.8. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbus, ja Darbu novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka tie ir veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus. Pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 3 darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža.
3.9. Pretenzijas gadījumā no Pasūtītāja puses par veiktā Darba kvalitāti tiek veikta atkārtota pārbaude, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja Pasūtītāja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda aktu par nekvalitatīva Darba veikšanu. 
3.10. Līguma 3.8.punkta kārtībā sastādītajā aktā konstatētie trūkumi un/vai nepilnības Izpildītājam jānovērš 2 darba dienu laikā. Akts ir par pamatu līgumsoda piemērošanai. 
3.11. Par katru Darbu veikšanas beigu datumu un laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta.
3.12. Ja Izpildītājs izvairās no konstatēto nepilnību novēršanas (5 kalendārās dienas), Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.  
3.13. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus Pasūtītājam, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai novērstu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.    
4. Pušu saistības
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.1.2. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā tehniskajā specifikācijā norādītos normatīvos aktus;  
4.1.3. atbildēt par izmantotās tehnikas tehnisko stāvokli, darba drošības noteikumu un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
4.1.4. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
4.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;
4.1.6. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts brauktuves segums, ielas/ceļa apmales, vai veikts cits kaitējums, atjaunošanu veikt par Izpildītāja līdzekļiem;
4.1.7. nekavējoties paziņot Pasūtītājam par tehniskā specifikācijā neprecizēta tādu Darbu veikšanas paņēmienu vai uzdevumu izpildi, kā arī, ja Izpildītājam Darbu izpildes gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas tā ieskatā prasa atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem vai norādījumiem, primāri vadīties no Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs šajā gadījumā ir tiesīgs pārtraukt Darbus līdz norādījumu saņemšanai no Pasūtītāja.
4.2. Pasūtītāja pienākumi: 
4.2.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju Darbu izpildes nodrošināšanai; 
4.2.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu;
4.2.3. Līgumā noteiktā kārtībā informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, ja Darbi tiek veikti neatbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;
4.2.4. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. 
4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 
4.4. Par nekvalitatīvu Darbu veikšanu, kuru rezultātā ir sastādīts defektu akts, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 apmērā par katru atklāto gadījumu 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas. Ja Izpildītājs līgumsodu nav samaksājis, Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
4.5. Par Darbu neuzsākšanu 3.3. punktā noteiktajā termiņā vai Darbu izpildes termiņa kavējumu, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 50 apmērā par katru kavējuma dienu. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.         
4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tādas radušās nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, streiks vai citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā no to iestāšanās dienas vai dienas, kad par šādiem apstākļiem kļuvis zināms, jāpaziņo otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.
4.8. Ja neiespējamība daļēji vai pilnīgi izpildīt saistības ilgst vairāk kā trīs mēnešus, Puses ir tiesīgas daļēji vai pilnīgi pārtraukt Līgumu un Piegādātāja pienākums ir atmaksāt Pasūtītājam izdarīto priekšapmaksas summu, ja tāda ir bijusi.
5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājās spēkā ar 2018. gada 1.septembri un ir spēkā 12 mēnešus.  
5.2. Ja Līguma laikā Pasūtītājs nekonstatēs būtiskus Līguma izpildes vai Darbu kvalitātes trūkumus,  ja Izpildītājs būs godprātīgi pildījis savus pienākumus, ko tas ir uzņēmies līdz ar Līguma parakstīšanu, kā arī, ja Izpildītājs tam piekritīs, Līgums tiks pagarināts par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Šāda iespēja un kārtība izmantojama ne vairāk kā vienu reizi, kopējam Līguma darbības termiņam nepārsniedzot 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no 5.1. punktā noteiktā datuma. 
6. Pārējie noteikumi
6.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par to, ka Izpildītājs atsakās veikt Darbus vai veic tos sliktā kvalitātē, vai pārkāpj citus Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski veiktajiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
6.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Pasūtītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu ilgāk par 30 kalendārajām dienām pēc Līgumā noteiktā termiņa iestāšanās. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Izpildītajam par veiktajiem Darbiem.    
6.4. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
6.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
6.7. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins (t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adzi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām. 
6.8. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai norāda īpašnieku Egonu Kalniņu t.29405674, e-pasts: urgas@urgas.
6.9. Līgums sagatavots uz 4 lapaspusēm, 2 identiskos eksemplāros, izsniegts pa vienam katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6.10. Līgumam ir trīs pielikumi: 
6.10.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 10 lp.;
6.10.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumā, uz 3 lp.; 
6.10.3. Darbu pieņemšanas nodošanas akts, uz 1 lp.
6.11. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 5.oktobra līgums JUR 2016-10/767 “Par ielu un ceļu seguma uzturēšanu”. 
Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________
Izpilddirektors
Guntis Porietis
	Z/s „Urgas”
reģ. Nr. 40001012098
Adrese: „Jaunkalni”, Sējas novads, 
 LV-2142
Banka: SEB Banka

kods:UNLALV2X 
n/k: LV43UNLA0027001643845
_________________________________
Īpašnieks
Egons Kalniņš 
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