LĪGUMS JUR 2018-10/733
par ielu apgaismojuma izbūvi Podnieku ielā 
Ādažu novadā 







2018.gada 22.oktobrī  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Remus Elektro (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Grigorija Grota personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā” ((id. Nr. ĀND 2018/109) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2018.gada 5.oktobra sēdes lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2018/109-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt ielu apgaismojuma izbūvi (turpmāk - Darbi) saskaņā ar SIA „Leģenda Gold” izstrādāto būvprojektu „Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā”, Darba uzdevumu (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Darbu izpildes vieta – Podnieku iela, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – Objekts).

1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ir 69887,84 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro un 84 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pasūtītājs samaksā līgumcenu Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.1.1. avansa maksājumu līdz 20 % apmērā no līgumcenas – 15 dienu laikā no Izpildītāja rēķina un avansa garantijas saņemšanas Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN). Avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu;
2.1.2. atlikušo maksājumu - 15 darba dienu laikā pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītāja un būvuzrauga apstiprinātas izpilddokumentācijas, Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.2. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs).  
2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4. Līgumcena nevar tikt paaugstināta. 

2.5. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. 

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš ir 90 dienas no Līguma spēkā stāšanas dienas, saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika grafiku nedēļās (pielikums Nr.4).
3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas varētu atklāties Darbu realizācijas gaitā un kas radītu Darbu apjoma vai izmaiņas Darba uzdevuma noteikumos, kā arī Izpildītāja finanšu piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, kā arī, ja klimatisko laika apstākļu dēļ Darbus nav iespējams veikt, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt tehnoloģisko pārtraukumu. Pasūtītāja piekrišanas gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kādi noslēdzot Līgumu viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

3.5. Ja Izpildītājs 3.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam rakstiski, bet ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā, pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis un paziņojis būvuzraugam par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem Darbu izpildes kavējumam. Pasūtītajam ir pienākums 2 darba dienu laikā sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto rakstisko paziņojumu. Tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas, ja Izpildītājs pēc minēto apstākļu atklāšanas nekavējoties nav informējis būvuzraugu vai arī paziņojums Pasūtītājam netika nosūtīts minētajā termiņā. 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu; 
4.1.3. pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, kā arī iebūvēto materiālu atsegšanu, ja Izpildītājs neievēro 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un/vai, ja Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;

4.1.4. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

4.1.5. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
4.1.6. ne retāk kā 1 reizi nedēļā organizēt sanāksmes saistībā ar būvniecību Objektā un izpildītiem darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk., Latvijas Republikas būvnormatīviem un standartiem, 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, Būvniecības likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, instrukcijām un dokumentiem, kas saistīti ar Līgumā paredzēto darbu izpildi, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un Tāmēs un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā un Tāmē paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām; 
4.2.2. pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus; 

4.2.3. atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;
4.2.4. nodrošināt sertificētu būvizstrādājumu un būvmateriālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniedz Pasūtītājam (būvuzraugam) pirms materiālu iestrādes Objektā, kā arī pievieno būvizstrādājumu un būvmateriālu attiecīgo sertifikātu un atbilstības deklarāciju pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas; 
4.2.5. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objekta tuvumā;

4.2.6. atbildēt par ceļu satiksmes kustības izmaiņu atbilstošu saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā – apbraucamo ceļu ierīkošanu;

4.2.7. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai, kā arī nodrošināt atbildīgā  būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visā Darbu izpildes laikā; 
4.2.8. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādītos speciālistus (pielikums Nr.5):
4.2.8.1. būvdarbu vadītāju Aleksandru Laubertu (LEEA sertifikāts Nr. 4-03398), kurš ir kompetents veikt elektroietaišu izbūves darbu 1 kV, no 1kV līdz 35 kV vadīšanu;
4.2.8.2. darba aizsardzības vecāko speciālisti Gunu Gausiņu (LLU diploms Nr.1227, sērija PD C); 
4.2.9. Iepirkumā un Līgumā norādīto speciālistu nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.2.10. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
4.2.11. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu būvdarbu procesā, kas saistīti ar Darbiem; 

4.2.12. segt pēc 4.1.3. apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pieprasījuma veikto visu atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērst konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, kā arī pagarina Darbu izpildes termiņus par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un Darbus no jauna;

4.2.13. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

4.2.14. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 
4.2.15. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

4.2.16. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.17. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

4.2.18. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
4.2.19. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;   

4.2.20. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta turpmākai ekspluatācijai; 

4.2.21. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar būvniecību Objektā.    
4.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
4.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.5. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt., vai nodarīts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs, par saviem līdzekļiem, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.6. Ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no būvprojektā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju, tad viņam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē Objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām un jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem.
5. GARANTIJA

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 gadi no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža.  

5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 5.10. punktā norādītajos gadījumos. 
5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 
5.5. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta remonta vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts no Pasūtītāja puses. 
5.6. Ja pēc eksperta slēdziena Objekta remonts un/vai atjaunošana ir pamatota un nav radusies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja Objekta remonts un/vai atjaunošana nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to. 
5.7. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
5.8. Pēc Objekta remonta vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5.9. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu.  
5.10. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.
6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus visam Līguma darbības laikam:

6.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (pielikums Nr.6), pirms Līguma noslēgšanas, pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;
6.1.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

7. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītājs veic nepieciešamus sagatavošanas Darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar Darbiem saistītā dokumentācijā, vai atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt Līguma saistības, sadārdzināt izmaksas vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs vai būvuzraugs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde tiek apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai ja Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumu.
7.3. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 22.00. Darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. 
7.4. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā punktā minētajā gadījumā.
7.5. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam Formu Nr.2 un citus dokumentus, kas apliecina Darbu pabeigšanu. 
7.6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi atbilstoši Līguma noteikumiem un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu pēc apliecinājuma saņemšanas par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
7.7. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā, par ko Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, noformētu atbilstoši paraugam (pielikums Nr.7).

7.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam. 

7.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
7.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

7.11. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7.12. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. 
8. LĪGUMSODS
8.1. Ja nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes laika grafiks, vai gala termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,3 % no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Darbu izpildes laika grafikā un Līgumā paredzētos darbus. 
8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai būvuzraugs un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots šādos gadījumos:

8.2.1. Darbu izpildes gaitā radušos sarežģījumu rezultātā ir pieļautas atkāpes no būvprojektā uzstādītajiem noteikumiem un tāmēs, par ko Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju;
8.2.2. Izpildītājs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās, bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju;
8.2.3. Izpildītāja izvietotās ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai.
8.3. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai būvuzraugs un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. 

8.4. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 
8.5. Līgumsods tiek ieturēts no 2.1.2. apakšpunktā paredzētā maksājuma. 

8.6. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. 

8.7. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
9.2.1. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.2. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro būvprojektu vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;
9.2.3. ir izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
9.2.4. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.1. apakšpunktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. 

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 
10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.

11.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs, t. 29663623, e-pasts anrijs.zebergs@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 
11.3. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, pieņemšanu, izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, kā arī citu ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir valdes priekšsēdētājs Grigorijs Grots, t. 67726126, e-pasts grigorijs.grots@remus.lv. 
11.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
11.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
11.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi: 

11.7.1. Darba uzdevums, uz 1 lp.;
11.7.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 2 lp.;
11.7.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 4 lp.;

11.7.4. Būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās, uz 1 lp.;
11.7.5. Diploma un sertifikāta kopijas, uz 2 lp.;
11.7.6. Apdrošināšanas polises kopija, uz 1 lp.; 
11.7.7. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
Izpilddirektors Guntis Porietis
2018.gada 22.oktobrī
	SIA „Remus elektro”

reģ. Nr. 40003682521
Adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057
Banka: AS Citadele banka
kods: PARXLV22
n/k: LV53PARX0015381730001
Valdes priekšsēdētājs Grigorijs Grots
2018.gada ___.______________
	


1
PAGE  
8

