

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS
NR. JUR 2019-04/307

Ādažu novadā

2019.gada 17.aprīlī

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “Firma L4” (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Gvido Nordens, no otras puses,

katra atsevišķi turpmāk saukta “Puse”, bet abas kopā “Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Atkārtots iepirkums – Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana” ((identifikācijas Nr. ĀND 2019/26) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/26-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas **veikt esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas (turpmāk – Objekts 1) pārbūves, kā arī Gaujas kreisā krasta (turpmāk – Objekts 2) nostiprinājuma izbūves būvuzraudzību** (turpmāk – Būvuzraudzība) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja un Objektu būvdarbu veicēja **SIA “Valkas meliorācija”** (reģ. Nr. 44103005549) 2019.gada 12.aprīlī starp Pasūtītāju un SIA „Valkas meliorācija” noslēgtais līgums Nr. JUR 2019-04/292 „Par būvdarbiem plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk – Būvdarbu līgums).
- 1.3. Būvprojekti – SIA „Meliorprojekts” izstrādāti divi projekti:
 - 1.3.1. „Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1.kārta. Esošā dambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”;
 - 1.3.2. „Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 2.kārta. Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve”.
- 1.4. Izpildītājs nodrošina Būvuzraudzību līdz pilnīgai Objektu pieņemšanas ekspluatācijā, neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa.
- 1.5. Pēc Būvuzraudzības pabeigšanas Puses sastāda un paraksta Būvuzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs paraksta aktu tikai tad, ja Būvuzraudzība veikta kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Būvuzraudzībā konstatētas nepilnības, Puses par to sastāda aktu un vienojas par nepilnību novēršanas termiņu vai Līguma cenas samazināšanu.

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Atlīdzība Izpildītājam par Būvuzraudzību (turpmāk – Atlīdzība) ir **28 000,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši euro un 0 centi)**, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), ko veido summa par:
 - 2.1.1. 1.kārtas 1.daļu – 14 000,00 EUR bez PVN;
 - 2.1.2. 1.kārtas 2.daļu – 4 200,00 EUR bez PVN;
 - 2.1.3. 2.kārtu – 9 800,00 EUR bez PVN).
- 2.2. Atlīdzībā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvuzraudzību saistītie izdevumi, t.sk. darbspēks, transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam Līguma izpildē (arī Būvniecības līguma termiņa pagarinājuma gadījumā), izņemot PVN.

- 2.3. Līgumā noteiktajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN likmi.
- 2.4. Pasūtītājs veic Atlīdzības samaksu šādā kārtībā:
 - 2.4.1. avansa maksājumu 20 % apmērā no Atlīdzības – 45 (četrdesmit piecu) kalendāra dienu laikā pēc avansa rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvuzraudzības uzsākšanas. Pēc šī termiņa Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam pa summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, bez PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Būvuzraudzību. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas tiks izmaksāts Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pirmā pieprasījuma pamata;
 - 2.4.2. starpmaksājumu ne vairāk kā 10 % apmērā no Atlīdzības – saskaņā ar rēķinu apmaksas grafiku, ko Pasūtītājs veic ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegta rēķina un Pušu parakstīta faktiski paveiktās Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas. Starpmaksājums var tikt pieprasīts ne agrāk kā 3.(trešajā) mēnesī no Būvuzraudzības uzsākšanas;
 - 2.4.3. pēdējo maksājumu – 15 dienu laikā no Objektu nodošanas ekspluatācijā, Izpildītāja rēķina un Pušu parakstīta Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas.

3. TERMIŅI

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. Izpildītājs uzsāk Būvuzraudzību 3 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas par būvdarbu uzsākšanas dienu un. Paziņojumu Izpildītājam nosūta elektroniski uz Izpildītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi un to uzskata par saņemtu otrajā darba dienā.
- 3.3. Būvuzraudzības termiņš ir 24 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas, bet ne ilgāk kā **līdz 2021.gada 1.jūnijam**. Ja šajā termiņā netiek saņemti Akti par Objektu pieņemšanu ekspluatācijā, tad Būvuzraudzības termiņš ir līdz šo aktu saņemšanai.
- 3.4. Ņemot vērā, ka būvniecībā ir jāievēro gadalaiku sezonalitāti un iespējamo laika apstākļu ietekmi uz būvdarbu veikšanu, Izpildītājs Būvuzraudzību veic saskaņoti ar Būvdarbu izpildi.
- 3.5. Ja Objekti netiek pieņemti ekspluatācijā, tad Būvuzraudzības izpilde tiek veikta līdz brīdim, kamēr ir spēkā Būvdarbu līgums.
- 3.6. Gadījumā, ja Objekta būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam pirmās 10 dienas. Pēc minētā termiņa samaksa tiek veikta pēc faktiski veiktā darba apjoma un iepirkumā fiksētiem speciālistu izcenojumiem

4. BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. Izpildītājs nodrošina Būvuzraudzību tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību un nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī Būvprojektā noteiktām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

- 4.2. Izpildītājs apņemas līdz būvdarbu uzsākšanai izstrādāt un iesniegt būvvaldē normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformētu Būvuzraudzības plānu, kā arī iesniegt Pasūtītājam dokumenta kopiju.
- 4.3. Izpildītājam ir Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Tehniskajā specifikācijā noteiktie pienākumi un tiesības.
- 4.4. Izpildītājs apliecina, ka Būvuzraudzībā piesaistīs šādus Iepirkumā norādītos speciālistus (turpmāk – Speciālisti):
 - 4.4.1. atbildīgo būvuzraugu **Arni Bolmani** (sertifikāta Nr. 5-01766);
 - 4.4.2. ceļu būvdarbu būvuzraugu **Jurģi Mežalu** (sertifikāta Nr. 5-01994);
 - 4.4.3. elektroietaišu izbūves būvuzraugu **Vitautu Karosu** (sertifikāta Nr. 5-02792).
- 4.5. Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt 4.4. punktā norādīto Speciālistu nomainīšanai gadījumā, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām.
- 4.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 4.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomainīšanu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi ar Būvuzraudzības veikšanu saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu nomainīšana notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.
- 4.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo Būvuzraudzībai nepieciešamo informāciju un dokumentiem, t.sk. Būvdarbu līguma kopiju, ko Pasūtītājs nosūta uz Līgumā norādīto e-pastu.
- 4.9. Izpildītājam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavotos Būvdarbu izpildes aktus (Forma 2 un Forma 3), Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktus un citus dokumentus, parakstīt tos vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu 5 darba dienu laikā no saņemšanas. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
- 4.10. Pasūtītāja pārstāvis nodrošina Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam un citām ar tiem saistītām teritorijām.
- 4.11. Izpildītājs brīdina Pasūtītāja pārstāvi par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvuzraudzības kvalitāti, termiņus vai Atlīdzību, un iesniedz rakstisku paziņojumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā.
- 4.12. Operatīvas sadarbības nodrošināšanai Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski, uz 8.4. un 8.5. punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti, u.c.), vai arī Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
- 4.13. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 4.14. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Būvuzraudzība netiek veikta atbilstoši Līgumam, tas sastāda aktu un informē Izpildītāju par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā.

- 4.15. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Būvuzraudzībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 4.16. Izpildītājs organizē, vada un protokolē sanāksmes Objektos, sagatavo sanāksmes protokolus, informē un iepazīstina ar tiem visus būvniecības dalībniekus, kā arī piedalās Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs. Sapulču rīkotājs vismaz 2 darba dienas iepriekš brīdina Būvdarbos iesaistītus dalībniekus par sapulces norises laiku, vietu un jautājumiem, kurus plānots apspriest sapulcē, nosūtot paziņojumu ar e-pasta starpniecību.
- 4.17. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Tehniskās specifikācijas nodaļā "Atskaites" minētās atskaites, ievērojot tajā norādītās prasības un termiņus.
- 4.18. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Objektos ne mazāk kā trīs dienas nedēļā, trīs stundas dienā, un pārējiem Speciālistiem – pēc nepieciešamības, saskaņā ar Būvuzraudzības dalītā darba laika grafiku, taču ievērojot nepārtrauktu Būvdarbu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu Objektos.
- 4.19. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja apdrošināšana netiek veikta vai apdrošināšanas polises termiņš beidzies pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas var rasties viņa vai Būvuzrauga darbības vai bezdarbības rezultātā.

5. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

- 5.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:
 - 5.1.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Būvdarbu neatbilstības;
 - 5.1.2. Izpildītājs Būvuzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, saistošo normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;
 - 5.1.3. Izpildītājam ir izsniegtas 5 rakstiskas pretenzijas par pārkāpumu;
 - 5.1.4. Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Būvuzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un nepārstāv Pasūtītāja intereses;
 - 5.1.5. attiecībā uz Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process;
 - 5.1.6. ir lauzts 1.2. punktā norādītais līgums;
 - 5.1.7. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez Pasūtītāja saskaņošanas;
 - 5.1.8. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra.
- 5.2. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 kalendāra dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma vai atteikties no pienākumu izpildes, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veiktas Būvuzraudzības kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvuzraudzību tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Būvuzraudzību atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai tiešo zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda vai tiešo zaudējumu aprēķinu.
- 5.4. Pasūtītājs var atkāpties no uzsāktas Būvuzraudzības gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ netiek saņemti finanšu līdzekļi no Valsts kases, kas paredzēti Būvuzraudzības

veikšanai. Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Izpildītāju par saņemtajiem vai atteiktajiem finanšu līdzekļiem. Gadījumā, ja finanšu līdzekļi netiek saņemti, tad, izbeidzot Līgumu, Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja veikto Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā termiņā, atbilstoši abpusēji sastādītam un parakstītam Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktam.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
- 6.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Būvuzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Būvuzraudzības daļu.

7. LĪGUMSODS

- 7.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 (simts) euro 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpumu. Pārkāpuma faktu noformē ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pārstāvis, un to, kopā ar pretenziju, nekavējoties nosūta Izpildītājam. Līgumsodu piemēro, ja Izpildītājs:
 - 7.1.1. Līguma noteiktajā kārtībā neiesniedz būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības plānu;
 - 7.1.2. pēc Būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma neierodas Objektos segto būvdarbu pieņemšanai;
 - 7.1.3. neapmeklē Objektus vai Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz Tehniskajā specifikācijā norādītas atskaites;
 - 7.1.4. neinformē Pasūtītāju par sarežģījumiem Būvuzraudzības gaitā, kā rezultātā radušās atkāpes no Būvdarbu tehniskajā specifikācijā iekļautajiem noteikumiem un no Būvprojektiem, kas radījis Pasūtītājam būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu vai būvdarbu izpildes termiņa kavējumu.
- 7.2. Pasūtītājs var pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēta jebkura Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
- 7.3. Par Izpildītāja citu saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 (viens simts) euro 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpumu. Pārkāpuma faktu noformē ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pārstāvis un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam, uz ko Izpildītājam 5 darba dienu laikā ir tiesības sniegt paskaidrojumus.
- 7.4. Līgumsoda un nokavējuma procentu apmēru Pasūtītājs norāda Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktā. Līgumsoda un nokavējuma naudas nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Atlīdzības, kas paredzēta par Būvuzraudzības izpildi.
- 7.5. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no Atlīdzības par katru kavējuma dienu.
- 7.6. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Atlīdzības.
- 7.7. Ja Izpildītājs vienpusēji, bez pamatojuma atkāpjas no Līguma saistību izpildes, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% no Atlīdzības. Līgumsodam ir sodošs raksturs.
- 7.8. Līgumsodu un nokavējuma procentus nepiemēro, ja Līguma saistības tiek kavētas vai

netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos.

- 7.9. Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma.

8. PAPILDU NOTEIKUMI

- 8.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.
- 8.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja ir noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti.
- 8.3. Strīdus Puses risina sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Būvuzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktu, ir **Projektu vadītāja Gunta Dundure**, tālr. 67996086, e-pasts gunta.dundure@adazi.lv un **Hidromeliorācijas inženiere Laura Breidaka**, tālr. 67443537, e-pasts laura.breidaka@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98. punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību Līgumā noteikto termiņu, atlīdzības vai cenas izmaiņā, ja vien tas nav atrunāts Līgumā.
- 8.5. Atbildīgā persona, kontaktpersona no Izpildītāja puses ir **Arnis Bolmanis**, t. 67500180, e-pasts arnis.bolmanis@L4.lv.
- 8.6. Līgums ir noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam, un viens - Pasūtītājam.
- 8.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi (oriģināli atrodas Elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS)):
- 8.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 3 lp.;
- 8.7.2. Izpildītāja tehniskai piedāvājums Iepirkumā, uz 12 lp.;
- 8.7.3. Finanšu piedāvājums, uz 1 lp.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

Pasūtītājs: **Ādažu novada dome**
Reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TREL22
Konts: LV80TREL980241903300B

Izpildītājs: **SIA “Firma L4”**
Reģ. Nr. 40003236001
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Banka:
Kods
Konts:
t. 67500180, e-pasts firmaL4@L4.lv

Izpilddirektors **Guntis Porietis**
2019.gada 17.aprīlī

Valdes loceklis **Gvido Nordens**
2019.gada ____.