

L Ī G U M S Nr. JUR 2019-04/344
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību slīpa izbūvei Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā

Ādažu novadā

2019.gada 30.aprīlī

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas rīkojas uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Enviroprojekts” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Pētera Blumata personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas “Puses” un katra atsevišķi “Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība laivu ielaišanas vietas ūdenī (slīpa) izbūvei Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā” (identifikācijas Nr. ĀND 2019/52 (turpmāk - Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 23.aprīļa lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/52-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk - Līgums)

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas **izstrādāt būvprojektu “Laivu ielaišanas vietas (slīpa) izbūve Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā”** (turpmāk – Būvprojekts), **veikt tā saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī veikt autoruzraudzību** ((turpmāk – Autoruzraudzība), abi kopā turpmāk saukti „Pakalpojums”), saskaņā ar Pakalpojuma tehnisko specifikāciju ((turpmāk – Tehniskā specifikācija) pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja norādījumus.
- 1.2. Pakalpojums sastāv no:
 - 1.2.1. Zemes gabala topogrāfiskās uzmērīšana un ģeotehniskās izpētes;
 - 1.2.2. Būvprojekta izstrādes;
 - 1.2.3. Autoruzraudzības.
- 1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, tā apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) par Pakalpojumu, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ir **11517,13 EUR** (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 13 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), šādās daļās:
 - 2.1.1. par Būvprojekta izstrādi, t.sk. topogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti – **10470,12 EUR** bez PVN;
 - 2.1.2. par Autoruzraudzību – **1047,01 EUR** bez PVN.
- 2.2. Līgumcena ietver visus maksājumus, atlīdzību, nepilnību un neatbilstību novēršanu, izdevumus Projektēšanas uzdevumam atbilstošu projektēšanas darbu izpildei, ko Izpildītājam vajadzēja paredzēt, kā arī nodokļus, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN un maksājumu par būvatļaujas izsniegšanu. Ja kāda no izmaksām nav minēta, bet tāda rodas Līguma izpildes gaitā, to apmaksā Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par līgumcenas pietiekamību Pakalpojuma veikšanai. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.
- 2.3. Līgumcenā par Būvprojekta izstrādi nav iekļauta maksa par papildus Būvprojekta risinājumu izstrādi, ko radījušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju, un kas nav Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts.
- 2.4. Ja būvdarbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un cena tiek noteikta ar atsevišķu Pušu vienošanos, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi, un kas būs neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja papildus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

- 2.5. Līgumcena par Autoruzraudzību ir nemainīga visā slīpa Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā (turpmāk – Objekts) būvniecības laikā. Tā var mainīties tikai tad, ja Pasūtītājs būvdarbu gaitā vēlas veikt izmaiņas apstiprinātajā Būvprojektā.
- 2.6. Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 2.6.1. par Būvprojekta izstrādi – 15 dienu laikā no saskaņota Būvprojekta saņemšanas (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi), nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
 - 2.6.2. par Autoruzraudzību – 15 dienu laikā no Autoruzraudzības pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 2.7. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzības sniegšanu līdz pilnīgai Objekta būvdarbu pabeigšanai, neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa.
- 2.8. Līgumā noteiktajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN likmi. Rēķinos obligāti iekļauj atsauci uz Līgumu.
- 2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas attiecīgo maksājumu summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi

- 3.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību, nepieļautu nepamatoti dārgus Būvprojekta risinājumus, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
- 3.2. Izpildītājs nodrošina šādu Iepirkumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju (turpmāk – Speciālisti) piesaisti:
 - 3.2.1. Būvprojekta vadītāju un Būvprojekta hidrotehnisko būvju daļas vadītāju – Eduardu Milliņu;
 - 3.2.2. ceļu daļas vadītāju/projektētāju – Rihardu Ieviņu;
 - 3.2.3. hidrotehnisko konstrukciju projektētāju – Staņislavu Mukuļinu;
 - 3.2.4. ģeotehniskās izpētes vadītāju – Edgaru Klievēnu (apakšuzņēmējs SIA “Intergeo Baltic”);
 - 3.2.5. topogrāfiskās uzmērījuma vadītāju – Māri Ruģeli (apakšuzņēmējs SIA “Terra Topo”).
- 3.3. Izpildītājs nodrošina, ka Speciālisti sniedz Pakalpojumu tādā apjomā, lai nodrošinātu Pasūtītāja interešu kvalitatīvu pārstāvību, nepieļautu nepamatotu Būvprojekta sadārdzinājumu, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un darbu veikšanas tehnoloģijām.
- 3.4. Speciālistu, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 3.5. punktā paredzētos nosacījumus.
- 3.5. Pasūtītājs piekrīt Speciālista nomainīšanai, ja piedāvātajai personai ir vismaz tāda pati kvalifikācija, kā personai, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
- 3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālista nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 3.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālista nomainīšanu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālista darba produktivitāte, kvalitāte vai citi ar Pakalpojuma izpildi saistīti apstākļi. Speciālista nomainīšana notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.
- 3.8. Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski, uz 9.4. un 9.5.punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas–nodošanas akti, u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

- 3.9. Izpildītājs var rakstveidā lūgt Pasūtītājam izsniegt Pakalpojuma veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, t.sk., ko izstrādājušas trešās personas Pasūtītāja uzdevumā un kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē neatbilstību dokumentos, kas var būt par pamatu Pakalpojuma neatbilstošai izpildei, Izpildītājam ir pienākums par šādiem apstākļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, informēt Pasūtītāju un sniegt rakstiskus priekšlikumus kļūdu vai neatbilstību novēršanai.
- 3.10. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu Pasūtītāja pienākumu izpildi, kā arī izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pakalpojuma nodrošināšanai.
- 3.11. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 3.12. Izpildītājs apņemas iespējami īsā, kas nav ilgāks par 3 darba dienām, termiņā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma veikšanu. Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāju, tad tas nav tiesīgs pamatot Līguma neizpildi ar no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu iestāšanos.
- 3.13. Puses vienojas, ka Pakalpojuma laikā tās organizē sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā par to norises laiku vienojoties kārtējā sanāksmē vai informējot viena otru ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš. Sanāksmes vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Pusēm vienojoties, var noteikt citu kārtību sanāksmes organizēšanai. Sanāksmē nolemtais ir saistošs Pusēm. Sanāksmes protokolē Pasūtītājs. Sanāksmes dalībniekiem, ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc sanāksmes, e-pastā tiek nosūtīts sanāksmes protokola projekts saskaņošanai, kas jāsaņā ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no saņemšanas. Protokola kopijas tiek izsniegtas sapulces dalībniekiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc sapulces.
- 3.14. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Pakalpojums netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, Puses par to sastāda aktu.
- 3.15. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma izpildes kārtības un termiņiem tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

4. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. **Būvprojekta izstrādes termiņš ir līdz 2019.gada 31.jūlijam**, ietverot Būvprojekta, tai skaitā Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu Būvvaldē, būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanu, t.sk. tehnisko nosacījumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanu Būvvaldē.
- 4.3. Būvprojekta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Būvprojekta izstrādes darbu izpildes laika grafiku (turpmāk – laika grafiks), kas tiek precizēts pēc nepieciešamības Pakalpojuma laikā Pušu organizētajās sanāksmēs.
- 4.4. Būvprojekta izstrāde uzskatāma par pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu Būvprojektu, par ko būvatļaujā ir veikta Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījuma izpildi.
- 4.5. Būvprojekts Pasūtītājam tiek iesniegts 4 oriģinālos eksemplāros papīra formātā, no tiem 1 eks. iesiets un cauršūts cietos vākos, 1 eks. elektroniski (diskā dwg. un PDF, darbu apjomu tabulas MS Excel formātā).
- 4.6. Pirms Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājs veic tā saskaņošanu elektroniski.
- 4.7. Būvprojekta iesniegšanas faktu Pasūtītājam apliecina akts ar Pasūtītāja parakstu par tā saņemšanu.
- 4.8. Izpildītājam ir tiesības uz Būvprojekta izstrādes apmaksu tikai gadījumā, ja Būvprojekts ir akceptēts Būvvaldē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- 4.9. Izpildītājs, nododot Pasūtītājam Būvprojektu, garantē, ka tas atbilst Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.10. Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūdaiņiem risinājumiem, kas var atklāties pēc tā pieņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam par Būvprojektu, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvdarbu sagatavošanas (t.sk., iepirkuma norises) un būvdarbu veikšanas gaitā.
- 4.11. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
- 4.12. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas–pieņemšanas aktu.

5. Pušu saistības

- 5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
 - 5.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu;
 - 5.1.2. izstrādājot Būvprojektu, iespēju robežās piemērot tehniski ekonomiski pamatotus risinājumus;
 - 5.1.3. atbildēt par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Pakalpojuma veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 - 5.1.4. atbildēt par tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts institūcijām, kas nepieciešamas Būvprojekta sagatavošanai, apstiprināšanai, un būvniecības darbu uzsākšanai, saskaņā ar Būvprojektu;
 - 5.1.5. Autoruzraudzības izpildē:
 - 5.1.5.1. veikt Autoruzraudzību Objektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam;
 - 5.1.5.2. nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no tā, kā arī Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā;
 - 5.1.5.3. ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu;
 - 5.1.5.4. nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, neprasot papildus samaksu, ja Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai vai arī būvdarbu laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., LBN;
 - 5.1.5.5. Autoruzraudzību veikt neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par Autoruzraudzības veikšanu noteiktās dienās;
 - 5.1.5.6. nodrošināt, ka Izpildītājs iespējami īsākā, kas nav ilgāks par 3 darba dienām laikā, rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem un atkāpēm no Būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un 5 darba dienu laikā sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
 - 5.1.5.7. piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš. Sanāksmes laikā sanāksmes dalībnieki vienojas par nākamajā sanāksmē papildus pieaicināmajiem speciālistiem, gadījumā, ja tādi ir nepieciešami;
 - 5.1.5.8. būvdarbu veikšanas laikā ierasties Objektā ne retāk kā reizi nedēļā vai pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai Būvvaldes amatpersonas pieprasījuma;
 - 5.1.5.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma un atbilstoši normatīvajam regulējumam piedalīties atsevišķu būvniecības darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;

- 5.1.5.10. neizpaust trešajām personām komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību;
 - 5.1.6. sniegt atskaiti par Pakalpojuma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Atskaite iesniedzama 3 darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu;
 - 5.1.7. vienpusēji pagarināt Būvprojekta izstrādes termiņu, paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Būvprojekta izstrādes termiņš tiek pagarināts par attiecīgi kavēto dienu skaitu;
 - 5.1.8. saglabāt autortiesības uz metiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāta Būvprojekta ietvaros, neatkarīgi no izmantošanas veida;
 - 5.1.9. bez atlīdzības nodot Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvprojektu un tā izmantošanu, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Minētās autortiesības pāriet Pasūtītāja īpašumā no brīža, kad Pasūtītājs ir veicis Būvprojekta izstrādes līgumcenas samaksu pilnā apmērā;
 - 5.1.10. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
 - 5.1.11. iesniegt Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”) apliecinātu kopiju 5 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
- 5.2.1. nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai, pēc iespējas īsākā laika periodā, izņemot dokumentus, ko saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina Izpildītājs. Pasūtītājs atbild par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, un Izpildītājs pieņem to kā pareizu, neveicot tā atbilstības papildu pārbaudi;
 - 5.2.2. iesniegt Objekta būvdarbu un būvuzraudzības līgumu kopijas ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no to noslēgšanas;
 - 5.2.3. nodrošināt Izpildītājam iespēju netraucēti piekļūt Objektam būvdarbu izpildes laikā vai citā Pušu saskaņotā laikā;
 - 5.2.4. ne retāk kā reizi mēnesī organizēt sanāksmes par projektēšanas gaitu ar ieinteresētajām pusēm, par kurām Puses vienojas;
 - 5.2.5. pieņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.2.6. samaksāt par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.2.7. vienpusēji apturēt Būvprojekta izstrādi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus vai citu būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības un 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;
 - 5.2.8. pārbaudīt Pakalpojuma apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomam;
 - 5.2.9. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, ja tā pilnībā vai daļēji neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, LR būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus;
 - 5.2.10. citas tiesības un pienākumi, kas Pasūtītājam ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
- 5.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Pakalpojuma veikšanu un Līguma izpildi.
- 5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 5.5. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvniecības procesa laikā, ja to iemesls ir kļūdas izstrādātajā Būvprojektā. Par šādiem zaudējumiem uzskatāmi, bet ne tikai, papildus būvdarbi, kas nav paredzēti Būvprojektā, bet nepieciešami sekmīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkuras pārbūves, Būvprojekta izmaiņas, izmaiņu saskaņošana un visi ar to saistītie izdevumi, kas radušies kļūdu dēļ Būvprojektā.

6. Pušu atbildība

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līgumsodu, ja pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai garākā Pušu saskaņotā termiņā nav novērsis brīdinājumā norādītos pārkāpumus. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 6.2. Ja Izpildītājs ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš neinformējot un bez attaisnojoša iemesla atkārtoti neierodas uz plānoto sanākumi, par kuru tika informēts 5.1.5.8. un 5.1.5.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, kā rezultātā ir nokavēts Būvprojekta izstrādes vai būvdarbu izpildes laika grafiks, Izpildītājam var piemērot līgumsodu 200 euro apmērā.
- 6.3. Līgumsodu 500 euro var piemērot, ja:
 - 6.3.1. Būvprojekta izstrādes laikā Izpildītājs nav veicis labojumus Būvprojektā Pušu saskaņotā laikā;
 - 6.3.2. Izpildītājs nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistu bez nepieciešamās saskaņošanas ar Pasūtītāju;
 - 6.3.3. Autoruzraudzības laikā:
 - 6.3.3.1. Izpildītājs būvsapulces protokolā noteiktajā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, bez saprātīga rakstiska pamatojuma nav sniedzis nepieciešamos risinājumus un tas radījis būvdarbu izpildes termiņa kavējumu;
 - 6.3.3.2. Izpildītājs sistemātiski neveic Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā, kavējot būvdarbu veikšanu;
 - 6.3.3.3. Izpildītāja izdarītie labojumi Būvprojektā neatbilst būvsapulces protokolā norādītajām Pasūtītāja prasībām, par kurām Puses vienojās.
- 6.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēts 4.2. punktā noteiktais termiņš.
- 6.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ (bez pamatota iemesla) ir kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā.
- 6.6. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas par katru kavējuma dienu.
- 6.7. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Autoruzraudzības laikā Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru kavējuma dienu.
- 6.8. Neatkarīgi no līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksas, Puses viena otrai atlīdzina tiešos pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā.
- 6.9. Līgumsods un nokavējuma procenti netiek piemēroti, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Nokavējuma procenti netiek piemēroti, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
- 7.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu.

8. Līguma laušana

- 8.1. Līgums var tikt laužts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm rakstveidā par to vienojoties.

- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:
- 8.2.1. Izpildītājs kavē Būvprojekta izstrādes laika grafika termiņus ilgāk par 10 (desmit) darba dienām savas vainas dēļ, ar nosacījumu, ka tas nav novērsis Līgumā noteikto saistību konstatēto neizpildi 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas;
 - 8.2.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic nekvalitatīvi, patvaļīgi atkāpjas no Tehniskās specifikācijas, neievēro Līguma noteikumus un normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko tas saņēmis vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;
 - 8.2.3. attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process;
 - 8.2.4. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
 - 8.2.5. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 8.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs:
- 8.3.1. neievēro Izpildītāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus vai pieļauj, ka būvuzņēmējs veic ar Izpildītāju nesaskaņotas atkāpes no Būvprojekta, par ko Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
 - 8.3.2. ir devis tādus rīkojumus Izpildītājam, kuru izpilde pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus;
 - 8.3.3. ir kavējis Līgumā paredzēto maksājuma termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei.
- 8.4. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikta Pakalpojuma kvalitāti, apjomu un vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā to objektīvi ir iespējams pieņemt. Puses neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka neieradusies Puse piekrīt aktā konstatētajam. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no akta sastādīšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Pakalpojumu, atbilstoši aktam. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu vai nokavējuma procentus, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda un/vai nokavējuma procentu aprēķinu kā ieskaitu, atskaitot no samaksas par Pakalpojumu.
- 8.5. Ja faktiski izpildītā Pakalpojuma vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs jau ir samaksājis, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 7 darba dienu laikā no akta sastādīšanas un rēķina saņemšanas.
- 8.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Autoruzraudzības nesaistīti ar 8.3. punkta iemesliem, tas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un samaksā līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) 10 dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas. Paziņojot par atkāpšanos, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs nodot Autoruzraudzību citai personai pēc saviem ieskatiem.

9. Pārējie noteikumi

- 9.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.3. Ja Līguma izpildē iegūto informāciju Pasūtītājs ir noteicis kā konfidenciālu un neizpaužamu, vai tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus šādas informācijas aprītei un apstrādei.
- 9.4. Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–

nodošanas aktus, ir **Hidromeliorācijas inženiere Laura Breidaka**, t. 67443537, e-pasts laura.breidaka@adazi.lv un **Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers**, t. 67443539, e-pasts artis.bruvers@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk. nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām, ja vien tas nav atrunāts Līgumā.

- 9.5. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir **Pēteris Blumats**, t. 29262684, e-pasts info@enviro.lv.
- 9.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.
- 9.7. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
- 9.8. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.
- 9.9. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi:
 - 9.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 4 lp.;
 - 9.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 4 lp.;
 - 9.9.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz 2 lp.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs: **Ādažu novada dome**
Reģ. Nr.90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TREL22
Konts: LV43TREL980241901000
e-pasts dome@adazi.lv

Izpildītājs: **SIA “Enviroprojekts”**
Reģ. Nr. 40003683283
Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31,
Rīga, LV-1002
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV97UNLA005001483806
e-pasts info@enviro.lv

Izpildedirektors **Guntis Porietis**
2019.gada 30.aprīlī

Valdes loceklis **Pēteris Blumats**
2019.gada ____.