

LĪGUMS JUR 2019-05/429 **par ielu apgaismojuma koka stabu nomaiņu**

Ādažu novadā

2019.gada 17.maijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „Leģenda Gold” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētājas Inetas Martuzānes personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Ielu apgaismojuma stabu nomaiņa” ((id. Nr. ĀND 2019/64) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 30.aprīļa lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2019/64-4), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

- 1.1. Izpildītājs apņemas veikt **ielu apgaismojuma koka stabu nomaiņu ar metāla stabiem** (turpmāk - Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
- 1.2. Darbu izpildes vietas saskaņā ar Tehniskās specifikācijas tabulu Nr.1 (turpmāk – Objekti).
- 1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā maksimālā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) ir **23140,00 EUR** (divdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
- 2.2. Pasūtītājs maksās Izpildītājam summu par katrā mēnesī izpildīto Darbu – 15 dienu laikā no visu pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgajā mēnesī nomainītajiem stabiem abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 2.3. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs).
- 2.4. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
- 2.5. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.
- 2.6. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu.
- 2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. Darbu izpildes termiņš ir **līdz 2019.gada 1.novembrim**.
- 3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, kas varētu atklāties Darbu realizācijas gaitā un kas radītu Darbu apjoma vai izmaiņas Darba uzdevuma noteikumos, kā arī Izpildītāja finanšu piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.
- 3.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kādi noslēdzot Līgumu viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 3.5. Ja Izpildītājs 3.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam rakstiski, bet ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā, pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis un paziņojis Pasūtītājam par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem Darbu izpildes kavējumam. Pasūtītājam ir pienākums 2 darba dienu laikā sniegt Izpildītājam

atbildi uz saņemto rakstisko paziņojumu. Tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas, ja Izpildītājs pēc minēto apstākļu atklāšanas nekavējoties nav informējis Pasūtītāju vai arī paziņojums Pasūtītājam netika nosūtīts minētajā termiņā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
 - 4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
 - 4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektos, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu;
 - 4.1.3. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;
 - 4.1.4. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
- 4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
 - 4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas energostandartam LEK 025:2014 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs", instrukcijām un dokumentiem, kas saistīti ar Līgumā paredzēto darbu izpildi, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kuri ir noteikti Tehniskajā specifikācijā un Izpildītāja piedāvājumā;
 - 4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinātos dokumentus;
 - 4.2.3. atbildēt par visu normatīvajos aktos noteikto atļauju saņemšanu un saskaņojumu veikšanu Darbu uzsākšanai un izpildei;
 - 4.2.4. nodrošināt sertificētu izstrādājumu un materiālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniedz Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektā, kā arī pievieno attiecīgo sertifikātu un atbilstības deklarāciju pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
 - 4.2.5. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objektu tuvumā;
 - 4.2.6. atbildēt par ceļu satiksmes kustības izmaiņu atbilstošu saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā – apbraucamo ceļu ierīkošanu;
 - 4.2.7. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai, kā arī nodrošināt atbildīgā par Darbu veikšanu atrašanos Objektā visā Darbu izpildes laikā;
 - 4.2.8. piesaistīt Darbu veikšanā Iepirkumā norādītos speciālistus (pielikums Nr.3):
 - 4.2.8.1. Darbu vadītāju Dzintaru Martuzānu (apliecība Nr. AS 063);
 - 4.2.8.2. Valēriju Turkovu (LEEA sertifikātu numuri: 0357; 4-02797), kurš ir kompetents veikt elektroietaišu izbūvi, ekspluatāciju, ekspluatācijas darbu vadīšanu un uzraudzību, tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi, elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV un no 1 kV līdz 35 kV vadīšanu, kā arī elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV un no 1 kV līdz 35 kV būvuzraudzību;
 - 4.2.8.3. elektrotehniķi un elektromontieri Edgaru Martuzānu (profesionālās kvalifikācijas apliecības sērija KAC Nr.031466, apliecību Nr. EB2111, AS 074, AS 073, 07528).
 - 4.2.9. Iepirkumā un Līgumā norādīto speciālistu nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
 - 4.2.10. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektos, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
 - 4.2.11. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Darbu izpildes laikā;
 - 4.2.12. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

- 4.2.13. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām;
 - 4.2.14. nogādāt Pasūtītāja noliktavā ekspluatācijai nederīgos, demontētos gaismekļus. Labā tehniskā stāvoklī esošās, ekspluatācijai derīgās demontētās ielu gaismas armatūras montēt uz jaunajiem metāla stabiem. Demontētus koku stabus utilizēt atbilstoši to reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 4.2.15. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objektiem materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
 - 4.2.16. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
 - 4.2.17. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
 - 4.2.18. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
 - 4.2.19. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
 - 4.2.20. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objektu turpmākai ekspluatācijai;
 - 4.2.21. uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (pielikums Nr.4) un atbildīgo speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pirms Līguma noslēgšanas, pilnā apmērā no Līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa un jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
- 4.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 - 4.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
 - 4.5. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt., vai nodarīts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs, par saviem līdzekļiem, līdz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
 - 4.6. Ja Darbu izpildes procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no Tehniskajā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem un par kuriem Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju, tad viņam par saviem līdzekļiem jānovērš trūkumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un jāsedz visas papildzmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem.

5. GARANTIJA

- 5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības katram nomainītam stabam atsevišķi **12 mēnešus** no akta par staba nomaiņu abpusējas parakstīšanas brīža.
- 5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 5.10. punktā norādītajos gadījumos.
- 5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz līgumā norādīto e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
- 5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.

- 5.5. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta remonta vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts no Pasūtītāja puses.
- 5.6. Ja pēc eksperta slēdziena Objekta remonts un/vai atjaunošana ir pamatota un nav radusies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja Objekta remonts un/vai atjaunošana nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
- 5.7. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
- 5.8. Pēc Objekta remonta vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta jaunu pieņemšanas–nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 5.9. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu.
- 5.10. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietojuma rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.

6. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- 6.1. Izpildītājs veic nepieciešamus sagatavošanas Darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 6.2. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs precizē no Pasūtītāja stabu nomaiņas secību.
- 6.3. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 22.00. Darbu veikšana citā laikā jāaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
- 6.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā punktā minētajā gadījumā.
- 6.5. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu un citus dokumentus, kas apliecina Darbu pabeigšanu konkrētajā Objektā.
- 6.6. Pasūtītājs 3 darba dienu laikā no Objekta pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi Objektā atbilstoši Līguma noteikumiem un paraksta Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.7. Darbi konkrētajā Objektā tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses par to ir parakstījušas Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 6.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
- 6.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
- 6.10. Objekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. Defektu aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

- 6.11. Objekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7. LĪGUMSODS

- 7.1. Ja nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,3 % no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Darbus.
- 7.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots šādos gadījumos:
- 7.2.1. Izpildītājs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās, bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju;
- 7.2.2. Izpildītāja izvietotās ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai, ja tā bija sagatavota.
- 7.3. Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam.
- 7.4. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
- 7.5. Līgumsods tiek ieturēts kā ieskaits, atskaitot no samaksas par izpildītiem Darbiem.
- 7.6. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas.
- 7.7. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
- 8.2.1. savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
- 8.2.2. pēc Pasūtītāja atkārtotās pretenzijas saņemšanas neievēro Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
- 8.2.3. ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.
- 8.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 8.2.1. apakšpunktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
- 9.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

10. CITI NOTEIKUMI

- 10.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.
- 10.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Objektu pieņemšanas–nodošanas aktus, ir energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs, t. 29663623, e-pasts anrijs.zebergs@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
- 10.3. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, pieņemšanu, izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, kā arī citu ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir valdes priekšsēdētāja Ineta Martuzāne, t. 29254554, e-pasts martuzane.ineta@inbox.lv.
- 10.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 10.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
- 10.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 10.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi (dokumentu oriģināli atrodas EIS sistēmā):
 - 10.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 1 lp.;
 - 10.7.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 7 lp.;
 - 10.7.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums, uz 2 lp.;
 - 10.7.4. Sertifikātu un apliecību kopijas, uz 8 lp.;
 - 10.7.5. Apdrošināšanas polises kopija, uz 1 lp.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

Pasūtītājs: **Ādažu novada dome**
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TREL LV22
n/k: LV43TREL9802419010000

Izpildītājs: **SIA „Leģenda Gold”**
reģ. Nr. 40003628417
Adrese: Muižas iela 27, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Banka: AS Swedbank
kods: HABA LV22
n/k: LV13HABA0551006239890

Izpildedirektora p.i. **Sarmīte Mūze**
2019.gada 17.maijā

Valdes priekšsēdētāja **Ineta Martuzāne**
2019.gada ____.