GAUJAS IELAS 33A ĒKAS  UN TERITORIJAS PAGAIDU UZKOPŠANAS PAKALPOJUMI

LĪGUMS Nr. JUR 2014 - 01/57
Ādažos








2014.gada 29.janvārī 
Ādažu novada dome, reģistrācijas nr.: LV90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, Ādažu novada dome, reģ. nr. 90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, ko uz 2013. gada 29.janvāra lēmuma Nr.1 pamata pārstāv izpilddirektora pienākumu izpildītāja Sarmīte Mūze, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas nr.: LV40003422041, adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”, tās valdes locekļa Jura Krūzes personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”,

ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Gaujas ielas 33A ēkas pagaidu uzkopšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.: ĀND 2014/08), turpmāk saukts „Iepirkums”, un iepirkuma komisijas 2014.gada 24.janvāra lēmumu (Protokols Nr.05-30-2014/08-2) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu Līgumu:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgā termiņā un kvalitātē veikt telpu un teritorijas uzkopšanas darbus, kaitēkļu apkarošanas darbus, kā arī atkritumu apsaimniekošanas darbus, turpmāk saukti „Darbi”, Ādažu Kultūrizglītības centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu novadā, turpmāk tekstā saukts Objekts, Darbus veicot saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJA piedāvājumu Iepirkumā (1.pielikums), saistošo normatīvo aktu noteikumiem un PASŪTĪTĀJA pārstāvju norādījumiem. 

1.2.
IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tas ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, Darbu izpildes nosacījumiem, Darbu apjomu, PASŪTĪTĀJA prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
2. LĪGUMA SUMMA:

2.1. Summa, ko PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem šajā Līgumā paredzētajiem Darbiem ir EUR 4 899,52 (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 52 centi) mēnesī, turpmāk tekstā saukta līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā saukts PVN. 
2.2. Līgumcena balstīta uz PASŪTĪTĀJA pasūtījuma apjomiem un tā ietver visas IZPILDĪTĀJA Darbu izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, materiālu izmaksas un administratīvās izmaksas. 
2.3. PASŪTĪTĀJS veic līgumcenas samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem līdz nākošā mēneša 10.(desmitajam) datumam. 

2.4. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

2.5. PASŪTĪTĀJS maksājumus veic euro, pārskaitot naudu uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu.

3. Darbu veikšanas noteikumi

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus ar 2014.gada 1.februāri.

3.2. 2 (divu) darba dienu laikā kopš Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJA pārstāvis kopā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi apseko Objektu un sastāda apsekošanas aktu par Objekta faktisko stāvokli saistībā ar Līgumā paredzētajiem darbiem. 
3.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Darbi Objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasībām, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu;

3.4. IZPILDĪTĀJS Darbu izpildē ievēro PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādes, kas var tikt izdarītas saistībā ar šī Līguma izpildi kvalitātes un drošības jautājumos.

3.5. PASŪTĪTĀJA pārstāvis nodrošina IZPILDĪTĀJAM visu informāciju, kas ir nepieciešama Darbu veikšanai, kā arī nodrošina pieeju Objektam.

3.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka informācija, kas IZPILDĪTĀJAM ir kļuvusi zināma saistībā ar šī Līguma izpildi, netiek izpausta trešajām personām.

3.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka pieeja Objekta resursiem, kas IZPILDĪTĀJAM ir nodrošināta saistībā ar šī Līguma izpildi, netiek nodota trešajām personām.

3.8. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar elektroenerģiju, ūdeni, inventāra novietošanas un pārģērbšanās telpām.

3.9. IZPILDĪTĀJS veic Darbus, ievērojot Tehniskās specifikācijas noteikumus, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

3.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā katru dienu 8 (astoņas) stundas atrodas vismaz viens darbinieks – sētnieks, kurš nodrošina teritorijas uzkopšanas darbus.
3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā Darbu veikšanai uz pilnu darba slodzi ik mēnesi tiek nodarbināti vismaz 8 (astoņi) darbinieki - apkopēji, tajā skaitā vismaz 2 (divi) dežūrapkopēji.

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Objektā esošo iestāžu darba laikā, kā arī sarīkojumu un pasākumu laikā Objektā Darbus veic vismaz 2 (divi) darbinieki – dežūrapkopēji.

3.13. IZPILDĪTĀJS Darbu izpildē ņem vērā Objektā esošo iestāžu darba specifiku, darba laikus un pasākumu norises laikus, nodrošinot, lai netiek traucēta iestāžu darbība un pasākumu norise.

3.14. PASŪTĪTĀJA pārstāvji un IZPILDĪTĀJA kontaktpersona periodiski (pēc nepieciešamības) saskaņo un aktualizē Darbu izpildes grafikus. 

3.15. IZPILDĪTĀJS nodrošina, lai katru reizi pēc Darbu pabeigšanas tiktu aiztaisīti Objekta logi un aizslēgtas durvis.

3.16. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Darbu izpildes laikā Objektā neatrodas trešās personas, kā arī, ka IZPILDĪTĀJA darbinieki Objektā neveic darbības, kas nav saistītas ar darba pienākumu izpildi.

3.17. IZPILDĪTĀJS nodrošina, lai tā personāla darbības vai bezdarbības rezultātā Objektā esošajām iestādēm, to darbiniekiem vai apmeklētājiem netiktu nodarīti zaudējumi vai kaitējums reputācijai.

4. Līguma kontrole

4.1. IZPILDĪTĀJS nozīmē Apsaimniekošanas daļas vadītāju Ivetu Puķīti (tālr.67997029) kā IZPILDĪTĀJA pārstāvi Objektā, ar kuru tiek risināti darbu veikšanas organizatoriskie jautājumi un kurš piedalās Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmēs. 

4.2. PASŪTĪTĀJS nozīmē Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas vadītājas vietnieku Ivo Bērziņu (t. 67996265, 20202001)  kā PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu Objektā, kas ir tiesīgs pārstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses Objektā, kontrolēt Līguma izpildi, dot IZPILDĪTĀJAM norādījumus par Līguma izpildi, veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi, pieņemt Darbus   un veikt  citas organizatoriskas darbības.

4.3. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo IZPILDĪTĀJA pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē Objektā IZPILDĪTĀJA darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ  radušos zaudējumus, PASŪTĪTĀJS nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus. 

4.5. Par attiecīgajā mēnesī veiktajiem Darbiem IZPILDĪTĀJS sagatavo un līdz nākošā mēneša 5. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda veikto Darbu klāstu, cilvēkstundas un citas Darbu izpildi raksturojošas ziņas. 

4.6. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir konstatējis Darbu izpildes kārtības vai kvalitātes trūkumus, tas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam pievieno PASŪTĪTĀJA defektu aktu, kurā norādīti konstatētie pārkāpumi, pārkāpumu novēršanas termiņš un citas ziņas, kas raksturo Līguma nepilnīgu izpildi.

4.7. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts uzskatāms par galēji noformētu, kad abas Puses ir parakstījušas gan aktu, gan tā pielikumus. Kārtējā mēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akts noformējams ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.-tajam datumam. 

4.8. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs jebkurā laikā patstāvīgi veikt Objekta apgaitu un IZPILDĪTĀJA izpildīto visu Darbu kvalitātes pārbaudi. 

4.9. IZPILDĪTĀJA pārstāvis nekavējoties ziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim par neparedzētiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi. IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA pārstāvji vienojas par risinājumu.

5. Pušu atbildība 

5.1. Zaudējumus, ko viena Puse nodarījusi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei pilnā apjomā. 

5.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neveic rēķina apmaksu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no neapmaksātā rēķina summas. 

5.3. Gadījumā, ja veikto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam ir pievienots PASŪTĪTĀJA defekta akts un tajā fiksēto Darbu izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski un nav novērsti, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 20 %.

5.4.
 Par būtiskiem Darbu kvalitātes trūkumiem šī Līguma izpratnē uzskatāmi:

5.4.1. tāda IZPILDĪTĀJA rīcība vai bezdarbība, kas rada apdraudējumu personu dzīvībai vai veselībai; 

5.4.2. Darbu pienācīgas izpildes kavējums ilgāk par 5 (piecām) stundām.

6. Nepārvarama vara

6.4. Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir nepārvaramas varas (piemēram, plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas, ko Puses nav varējušas saprātīgi paredzēt vai novērst un kas nav izraisīti ar kādas Puses darbību vai bezdarbību) rezultāts.

6.5. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse. Puses savstarpēji vienojas, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

6.6. Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

7. Līguma darbības termiņš, to grozīšanas, papildināšanas,  izbeigšanas  un strīdus 






risināšanas kārtība 

7.1.
Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas 1 (vienu) mēnesi no Līguma 3.1. punktā noteiktā datuma. Ja Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJS nebūs saņēmis būtiskas sūdzības par IZPILDĪTĀJA darbībām Darbu veikšanā, ja IZPILDĪTĀJS būs godprātīgi (nebūs pārkāpis Līguma noteikumus) pildījis savus pienākumus, ko tas uzņēmies līdz ar šī Līguma parakstīšanu, ja IZPILDĪTĀJS tam piekritīs, kā arī, ja Pasūtītājam būs nepieciešams turpināt saņemt  Darbus, Līgums tiks pagarināts par 1 (vienu) mēnesi. Šajā punktā noteiktā Līguma pagarināšanas iespēja un kārtība izmantojama ne vairāk kā divas reizes (ik pēc 1 (viena) mēneša), kopējam Līguma darbības termiņam nepārsniedzot 3 (trīs) mēnešus. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS nevēlas pagarināt Līgumu pēc kārtējā mēneša termiņa beigām, viņš par to rakstiski brīdina PASŪTĪTĀJU vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

7.3. Līguma laušanas gadījumā PASŪTĪTAJS apmaksā summu par IZPILDĪTĀJA faktiski sniegtajiem un neapmaksātajiem Darbiem.
7.4. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties vai  vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 
7.5. PASŪTĪĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 2 (divas) darba dienas iepriekš, neatlīdzinot IZPILDĪTĀJAM zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
7.5.1. situācija, kad IZPILDĪTĀJS būtiski pārkāpj šī Līguma noteikumus un nav novērsis pārkāpumus pēc mutiska brīdinājuma saņemšanas;

7.5.2. situācija, kad par IZPILDĪTĀJU no Objektā esošo iestāžu atbildīgajām personām ir saņemta 1 pamatota pretenzija;
7.5.3. IZPILDĪTĀJS vismaz uz 1 (vienu) diennakti nepamatoti ir pilnībā vai daļēji pārtraucis Darbu izpildi; 

7.5.4. IZPILDĪTĀJS kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.5.5. IZPILDĪTĀJS, nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir nodevis Darbu izpildi apakšuzņēmējam/iem un nodoto Darbu apjoms ir lielāks par 20 (divdesmit) procentiem no Darbu apjoma 1 (vienā) mēnesī;

7.5.6. Līguma izpildei IZPILDĪTĀJA vietā tiek piesaistīta trešā persona;

7.5.7. ja Izpildītāja prettiesiskas darbības (bezdarbības) rezultātā PASŪTĪTĀJAM ir nodarīti materiālie zaudējumi.

7.6. Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek izsniegts IZPILDĪTĀJA pārstāvim personiski pret parakstu vai nosūtīts rakstveidā pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījums uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāju adresi vai drošu elektronisko parakstu uz Izpildītāju norādīto e-pastu.

7.7. Ja Līgums tiek izbeigts, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts, atstāj Objektu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā faktiski paveiktajiem Darbiem. 

7.8. Visus strīdus un nesaskaņas, kas saistīti ar Līguma izpildi, puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja nesaskaņas nav iespējams novērst pārrunu ceļā 10 (desmit) dienu laikā, tad strīdi risināmi saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

7.9. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.10. Puses atbild par Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Citi noteikumi

8.1. Puses pārstāvja maiņas gadījumā Puse nekavējoties e-pastā informē par to otru Pusi un šādā gadījumā nav veicamas izmaiņas Līgumā. Puses paziņojums otrai Pusei par pārstāvja maiņu pievienojams Līgumam un tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

8.2. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Abi eksemplāri ir autentiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs eksemplārs – IZPILDĪTĀJAM. 

8.3. Līgumam ir viens pielikums - IZPILDĪTĀJA piedāvājums iepirkumā –  (trīspadsmit) lapas.
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