Līgums par asfaltbetona seguma uzturēšanas darbiem Nr. JUR 2014-03/166
Ādažu novads 






    2014.gada 24.martā  
Ādažu novada dome, reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA ”GLUDI LM”, reģ. Nr. 40003901044, adrese: Cēsu iela 25-8, Rīga, LV-1012, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Liepiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas – Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma (turpmāk saukts – Iepirkums) „Asfaltbetona seguma uzturēšanas darbi Ādažu novadā 2014.-2015.gadā” (id.Nr. ĀND2014/13) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 7.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2014/13-3), noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:
1. Līguma priekšmets un darbu apjomi

1.1. Izpildītājs, izmantojot tā rīcībā esošos resursus, apņemas veikt šādus darbus, turpmāk saukti Darbi:
1.1.1. bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju, – 1500 m² apjomā;
1.1.2. bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, - 500 m² apjomā; 
1.1.3. bedrīšu aizpildīšanu ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, - 500 m² apjomā.
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstošā kārtībā un pienācīgā termiņā un kvalitātē, ievērojot Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (pielikums), Līguma izpildes laikā Pasūtītāja dotos norādījumus un pieprasījumus, šī Līguma, Ceļa specifikāciju 2012 (apstiprinātas VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2011.gada 28.decembrī) un citu saistošo normatīvo aktu noteikumus.
1.3. Darbu daudzums ir uzskatāms par maksimālo iespējamo apjomu, kas Līguma izpildes laikā var tikt pasūtīts Izpildītājam. Kopējais nepieciešamais Darbu apjoms var būt mazāks. Darbi tiek pasūtīti apstiprinātā budžeta ietvaros.
2. Darbu izpildes noteikumi un termiņi
2.1. Līguma izpildei ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka Darbi tiek pasūtīti atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām visu Līguma darbības laiku, vai līdz brīdim, kad Darbu kopējā summa sasniedz līgumcenu.  
2.2. Pasūtītājs par kārtējiem nepieciešamajiem Darbiem informē kontaktpersonu Aigaru Liepiņu t. 67372563, info@gludilm.lv, norādot Darbu veikšanas vietu, Darbu izpildes materiālu un apjomu,  un izpildes termiņu. 

2.3. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc no Pasūtītāja pārstāvja Līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā saņemtā pieprasījuma, kurā norādīta Darbu veikšanas vieta, apjoms, uzsākšanas un pabeigšanas datums. 24 (divdesmit četru) stundu Darbu uzsākšanas termiņā netiek ieskaitītas izejamās un svētku dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā vai apjomā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un Puses vienojas par citu Darbu veikšanas nosacījumiem.

2.4.
Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ, Izpildītājs var mainīt to veikšanas termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

2.5.
Izpildītājs nodrošina Darbu izpildei nepieciešamo transportu, mehānismus, tehniku, materiālus un cilvēkresursus. 
2.6.
Darbu pieņemšana un nodošana notiek pēc katra kalendārā mēneša par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot Izpildītāja sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda Darbu izpildes vietu, apjomu un veidu un izpildes termiņu.
2.7.
Par katru Darbu veikšanas beigu datumu un laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot Darbu veikšanu.
3. Līguma cena un samaksas kārtība

3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par padarīto Darbu, atbilstoši šādām Darbu vienību izmaksām:

3.1.1. par bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju, - EUR 10,95 (desmit euro un 95 centi) par vienu kvadrātmetru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk saukts PVN;

3.1.2. par bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, - EUR 11,52 (vienpadsmit euro un 52 centi) par vienu kvadrātmetru, neieskaitot PVN;

3.1.3. par bedrīšu aizpildīšanu ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, - EUR 16,22 (sešpadsmit euro un 22 centi) par vienu kvadrātmetru, neieskaitot PVN.
3.2. Līguma kopējā summa ir EUR 30295,00 (trīsdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro 00 centi), neieskaitot PVN, turpmāk saukta līgumcena.

3.3. Darbu samaksai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

3.4. Darbu izmaksās ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas rodas Izpildītājam, sakarā ar Darbu veikšanu. 

3.5. Darbu vienību samaksa un kopējā līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

3.6. Apmaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs veic ar pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

4. Pušu saistības
4.1. Izpildītājs atbild par Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītāja norādītajos vai Pušu saskaņotajos termiņos. Izpildītājs Darbus veic ievērojot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz šāda veida Darbu veikšanu. 

4.2. Izpildītājam, veicot bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, ir pienākums Darbu izpildē nodrošināt kalibrētu emulsijas tvertni, lai Pasūtītāja pārstāvim būtu iespējams veikt Darbu izpildei izmantoto materiālu daudzuma kontroli.

4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 
4.4. Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no izpildīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu.

4.5. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 
4.6. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējās Līguma summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 
4.7. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šā Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šā Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 
4.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.
5. Pretenzijas
5.1. Pasūtītājs var izteikt Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti 3 (trīs) darba dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš konstatētās nepilnības. Izpildītājs veic nepilnību novēršanu bez papildus samaksas pieprasīšanas Pasūtītājam.
5.2. 
Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 12 (divpadsmit) mēnešus no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas, izņemot defektus un/vai trūkumus, kas radušies seguma zemāko slāņu, kura izbūvi nav veicis Izpildītājs, deformācijas dēļ (sēšanās, iegrimšanas, celšanās un sēšanās, iesēdumi, horizontālie pārvietojumi) vai citu ārēju, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 

6. Līguma darbības termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad ir iztērēta visa līgumcena, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.

7.2. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

7.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.

7.4. Līgums teksts sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, uz 3 (trīs) lapām. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 

7.5. Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieri Jāni Dunduru (telefons 29289737, e-pasts janis.dundurs@adazi.lv).
7.6. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai norāda Aigaru Liepiņu t. 67372563, info@gludilm.lv. 
7.7. Līgumam ir viens pielikums – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā uz 4 (četrām) lp.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
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