KOKU ZĀĢĒŠANAS UN KOPŠANAS ĀDAŽU NOVADA TERITORIJĀ

LĪGUMS Nr. JUR 2014-03/153
Ādažu novads







2014.gada 17. martā
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Monitorings GJ”, reģ. Nr.50003771821, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes locekles Jogitas Berces personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katrs atsevišķi tekstā turpmāk saukts Puse, bet abi kopā - Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Koku zāģēšana un kopšana”  (Id. Nr.ĀND 2014/14), turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2014.gada 14.marta lēmumu (protokols 05-30-2014/14-4), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt šādus Ādažu novada teritorijas kopšanas darbus, turpmāk tekstā saukti Darbi:

1.1.1. 55 (piecdesmit piecu) liepu kopšanu un vainagu veidošanu (Gaujas iela 16 apkārtnē, Ādaži);
1.1.2. 46 (četrdesmit sešu) liepu kopšanu un vainagu veidošanu (Līgo laukumā, Gaujas iela 10 un Gaujas iela 10A, Ādaži);

1.1.3. 30 (trīsdesmit) bīstamo koku nozāģēšana un koksnes utilizāciju Baltezera kapsētā; 

1.1.4. 54 (piecdesmit četru (27 papeles un 27 bērzi)) celmu un virsējo sakņu izfrēzēšanu, izfrēzētās vietas apzaļumošanu - zālāju atjaunošanu un celmu utilizāciju (Rīgas gatve, Ādaži);

1.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem un saistošo normatīvo aktu regulējumu.
2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1.
Kopējā līgumcena par Darbiem ir noteikta EUR 6503,00 (seši tūkstoši pieci simti trīs euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN. 

2.2.
Darbu vienību izcenojumi ir noteikti saskaņā ar pielikumu Nr.3. Kopējā līgumcena un Darbu vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas. 

2.3.
Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4.
Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību cenās ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 

2.5.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās samaksas par Darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un avansa garantijas kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā saņemšanas. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par izmaksājamā avansa apmēru (ar PVN), tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs  ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata. 

2.6.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.7.
Ja Izpildītājs Darbus veic, nepieprasot avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu Līgumcenu par Pakalpojumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.8.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi

3.1.
Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2.
Pēc šī Līguma spēkā stāšanās 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvis savstarpēji vienojas par termiņiem, kādā Izpildītājs uzsāks Darbu izpildi, kā arī par Līguma izpildes laikā katrā mēnesī paveicamo Darbu apjomu.
3.3.
Izpildītājs nodrošina visu Darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.decembrim. 
3.4.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.5.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.6.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.7.
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.8.
Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.9.
Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.10.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, atbilstoši Līgumā noteikumiem, Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.11.
Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.12.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.13.
Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 

3.14.
Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.2.
Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no pasūtīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu. 

4.3.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.4.
Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

4.5.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

5.2. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

5.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
5.4. Līgums teksts sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapaspusēm, divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.5. Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāju Daini Popovu (telefons 26557232, e-pasts dainis.popovs@adazi.lv) vai vietnieku Ivo Bērziņu (telefons 20202001, e-pasts ivo.berzins@adazi.lv). 

5.6. Līgumam ir trīs pielikumi: 
5.6.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija -  uz 2 (divām) lp.; 

5.6.2. Izpildītāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā - uz  3 (trīs) lp.;
5.6.3. Iepirkuma finanšu piedāvājums iepirkumā – uz 1 (vienas) lp.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Ādažu novada dome

reģ. Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000
_________________________________

Izpilddirektors

Guntis Porietis

2014.gada 17. martā

	SIA „Monitorings GJ”

reģ. Nr. 50003771821
Adrese: Vasarnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601
Pasta adrese: Gaujas iela 18,Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136

Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
n/k: LV82HABA0551011089909
_________________________________

Valdes locekle
Jogita Berce
2014.gada __.martā



1.pielikums 
līgumam JUR 2014-03/153
Tehniskā specifikācija

Lapu koku (liepu) kopšana un vainagu veidošana, bīstamo koku zāģēšana Baltezera kapsētā, celmu izfrēzēšana Rīgas gatvē un darbu veikšanas rezultātā iegūtās koksnes utilizācija
1. Pakalpojuma apjoms:

	Nr.
	Koku izvietojums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Gaujas ielas 16 apkārtnē augošo liepu kopšana un vainagu veidošana.
	gab.
	55 koki

	2.
	Līgo laukuma liepu kopšana un vainagu veidošana.
	gab
	46 koki

	3.
	Baltezera kapsētas teritorijā bīstamo koku nozāģēšana un koksnes utilizācija.
	gab.
	30 koki

	4.
	Rīgas gatvē starp ietvi un brauktuvi esošo 27 papeļu un 27 bērzu celmu un virsējo sakņu izfrēzēšana,  izfrēzētās vietas apzaļumošana-zālāju atjaunošana un celmu utilizācija
	gab.
	54 celmi


2. Darba izpildes nosacījumi:
2.1. Vainaga sakopšana - kokam tiek izgriezti nevēlamie galotnes konkurenti, tiek atviegloti nesamērīgi lielie sānzari, kā arī izgriezti sausie, atmirušie, slimie, norīvētie, nolauztie, aizlauztie un citādi bojātie zari, stumbra sānu atvases tiek nogrieztas līdz ar stumbru, zaru zāģēšanas vietas (sākot ar 8 cm diametru) tiek aizkrāsotas neuzkrītošā krāsu tonī.
2.2. Vainaga pacelšana - kokam tiek nozāģēti neliela diametra apakšējie zari, kas traucē satiksmei, gājējiem vai citos gadījumos.
2.3. Vainaga retināšana - kokam tiek izgriezta liela daļa zaru, kas parasti nav resnāki par 5 cm diametrā. Koks pēc retināšanas labāk laiž cauri vainagam gaismu un vēju.
2.4. Vainaga samazināšana - koka vainags tiek samazināts, nogriežot neliela diametra zarus, tomēr kopējā forma tiek veidota maksimāli tuvu dabīgajai koku formai; vainaga veidošanas gala procesā kokiem jābūt ne garākiem kā laternu garumā.
2.5. Bīstamo koku nozāģēšana - koki tiek zāģēti pa daļām, lai nozāģētie koki, zari nesabojātu apbedījuma piemiņas simbolus un apstādījumus. Darba rezultātā iegūtā koksne jāutilizē.
2.6. Celmu frēzēšana – koksnes un virsējo sakņu izņemšana 20 cm dziļumā no augsnes horizonta. Izņemtā koksne jāutilizē.
2.7. Apzaļumošana - augsnes virskārtas atjaunošana, papildināšana izņemtā celma vietā un pieguļošajā teritorijā, zālāja izveide, iesējot zālāju seklu, augsnes noblietēšana.
3. Citi nosacījumi:
3.1. darbs tiek veikts nepārtrauktā profesionāla speciālista (kokkopja-arborista) vadībā; 
3.2. darba izpildē jāievēro īpaša rūpība un precizitāte; 
3.3. darbavietai, kur tiek apdraudēta sabiedriskā drošība, jābūt norobežotai ar speciālu lentu vai aizsargbarjeru; 
3.4. jebkura darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības veida saskaņošanas ar līgumā norādīto atbildīgo personu; 
3.5. darbu veikšanas gaitā Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja to prasa drošības vai tehnoloģiskā procesa nodrošinājuma apsvērumi; 
3.6. darba izpildes vieta jāsakārto 4 h laikā pēc darbu veikšanas; 
3.7. zāģmateriāls, kokmateriāls paliek „Izpildītāja" īpašumā. Izpildītājs veic darba gaitā radušos koku un zaru utilizāciju; 
3.8. darba vietā saslaukāmas skaidas un salasāmi sīkie zari; 
3.9. Darba procesā nedrīkst nepamatoti un neatbilstoši apgrūtināt satiksmi vai traucēt gājēju plūsmu.
Koku ciršanas atļauju saņem Pasūtītājs. 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs 



D. Popovs 
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